

19 מאי, 2022

אל:
משתתפי המכרז

ג.א.נ.,

הנדון: מכרז מס' 102/2020 בנייה, סלילה ופיתוח ולסלילת נת"צ ושביל אופניים בשד' מנחם בגין ירושלים
מכתב הבהרה מס' 2

מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ, מתכבדת להודיע למשתתפים במכרז שבנדון, כדלקמן:

1. נשאלנו: נבקש לדחות את מועד הגשת שאלות הבהרה וכן את מועד הגשת ההצעות. תשובה: מועדי הגשת שאלות הבהרה והגשת ההצעות במכרז יידחו כדלקמן:

הגשת שאלות הבהרה: עד ליום 31.5.2022 לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים, באמצעות הלשונית הייעודית במערכת הממוכנת.

הגשת הצעות: עד ליום 9.6.2022 לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים. ההצעות תוגשנה באמצעות המערכת הממוכנת בלבד, למעט ערבות המכרז אשר יש להגישה עד המועד האמור לתיבת המכרזים שבמשרדי מוריה (קומה 3).

2. נשאלנו: לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 7.3 – נבקש לאפשר הצגת פרויקטים אשר טרם הסתיימו ואשר הרכיב התחבורתי בהם הסתיים ונפתח לתנועה. תשובה: הבקשה מתקבלת. תנאי סף 7.3 יעודכן, כך שיתאפשר למציע להציג ניסיון כנדרש בסעיף בפרויקט "תשתיות תחבורתיות" אשר טרם הסתיים ושרכיב "התשתיות התחבורתיות" בו הסתיים ונפתח לתנועה, בכפוף להצגת אישור מזמין העבודה להנחת דעתו של מנהל הפרויקט, לפיו רכיב "התשתיות התחבורתיות" בו הסתיים ונפתח לתנועה. בהתאם, יתווסף לסעיף 7.3 החלק הבא:

"מובהר, כי באפשרות המציע להציג ניסיון בביצוע "תשתיות תחבורתיות" כנדרש בסעיף זה, באמצעות פרויקט "תשתיות תחבורתיות" אשר טרם הסתיים ושרכיב "התשתיות התחבורתיות" בו הסתיים ונפתח לתנועה, בכפוף לאישור מזמין העבודה להנחת דעתו של מנהל הפרויקט, לפיו הרכיב התחבורתי בו הסתיים ונפתח לתנועה".

במידה שמוצג על ידי המציע פרויקט "תשתיות תחבורתיות" אשר טרם הסתיים, על המציע לציין במסגרת נספח 2 פרטים בנוגע למועד סיום רכיב "התשתיות התחבורתיות" בפרויקט ופתיחתו לתנועה, ולצרף להצעתו אישור מטעם מזמין העבודה בנוגע לאמור ואסמכתאות נדרשות להנחת דעתו של מנהל הפרויקט.

3. **נשאלנו**: לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 7.4 – נבקש לאפשר הצגת פרויקטים אשר טרם הסתיימו ואשר רכיב הגשר בהם הסתיים ונפתח לתנועה.

תשובה: הבקשה מתקבלת. **תנאי סף 7.4 יעודכן**, כך יתאפשר למציע להציג ניסיון כנדרש בסעיף בפרויקט הקמת גשר המיועד לנסיעת כלי רכב ו/או רכבות אשר טרם הסתיים ושרכיב הקמת הגשר המיועד לנסיעת כלי רכב ו/או רכבות בו הסתיים ונפתח לתנועה, בכפוף להצגת אישור מזמין העבודה להנחת דעתו של מנהל הפרויקט, לפיו רכיב הקמת הגשר בו הסתיים ונפתח לתנועה. בהתאם, יתווסף לסעיף 7.4 החלק הבא:

"מובהר, כי באפשרות המציע להציג ניסיון בביצוע פרויקט הקמת גשר המיועד לנסיעת כלי רכב ו/או רכבות כנדרש בסעיף זה, באמצעות פרויקט הקמת גשר המיועד לנסיעת כלי רכב ו/או רכבות אשר טרם הסתיים ושרכיב הקמת הגשר המיועד לנסיעת כלי רכב ו/או רכבות בו הסתיים ונפתח לתנועה, בכפוף **לאישור מזמין העבודה להנחת דעתו של מנהל הפרויקט, לפיו הרכיב התחבורתי בו הסתיים ונפתח לתנועה**".

במידה שמוצג על ידי המציע פרויקט הקמת גשר המיועד לנסיעת כלי רכב ו/או רכבות אשר טרם הסתיים, על המציע לציין במסגרת נספח 2 פרטים בנוגע למועד סיום רכיב הקמת הגשר המיועד לנסיעת כלי רכב ו/או רכבות בפרויקט ופתיחתו לתנועה, ולצרף להצעתו אישור מטעם מזמין העבודה בנוגע לאמור ואסמכתאות נדרשות להנחת דעתו של מנהל הפרויקט.

4. **עדכון נספח ג2**: במסגרת נספח ג2 לחלק הכללי במכרז - "נוסח התחייבות בהתאם לתנאי סף 7.4" נפלה טעות בסעיף 1, כאשר צריך היה להיות מצויין כי קבלן המשנה הינו קבלן רשום בענף 300 בסיווג ג'5, ולא כפי שצויין בנוסח שצורף למכרז. **נוסח מתוקן של נספח ג2, אשר יבוא במקום הנוסח הקודם, הועלה לאתר מוריה.**

5. **עדכון נוסח הערבות הבנקאית**: במסגרת נספח 4 לחלק הכללי במכרז - "נוסח ערבות המכרז בהתאם לתנאי סף 7.9" אשר צורף למכתב הבהרה מס' 1 נפלה טעות, כאשר תוקף הערבות עד ליום 1.11.2022 לא עודכן בנוסח הנספח שצורף למכתב הבהרה. **נוסח מתוקן של נספח 4, אשר יבוא במקום הנוסח הקודם, הועלה לאתר מוריה.**

6. **נשאלנו**: נבקש לעדכן את מחירי כתב הכמויות לאור עליית המחירים בשוק.
תשובה: הבקשה לעדכון מחירי כתב הכמויות נדחתה. יחד עם זאת, יתוקן סעיף 11.4 לחלק הכללי למכרז, באופן שתתאפשר הצעת תוספת (הנחה שלילית) עד לשיעור של **6% (שישה אחוזים)**. בהתאם, להלן נוסחו העדכני והמחייב של סעיף 11.4:

"הצעת המחיר תוגש **בהזנת אחוז ההנחה המוצע בלשונית הייעודית לכך במערכת הממוכנת** בלבד, לאחר שהמציע יאשר בלחיצה על כפתור אישור שליחת הצעת המחיר. יובהר ויודגש, כי הצעת המחיר לא תוגש בכל אופן אחר שלא

באמצעות הלשונית הייעודית במערכת הממוכנת כאמור לעיל, ולא תצורף ליתר מסמכי המכרז המוגשים באמצעות המערכת הממוכנת.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המציעים רשאים להציע אחוז הנחה או אחוז תוספת (הנחה שלילית). מובהר, כי במקרה בו יוצע מטעם המציע אחוז תוספת (הנחה שלילית), אין לחרוג משיעור תוספת של 6% - הצעה שאחוז התוספת בה יהיה גבוה מ-6% תיחשב כהצעה בה ניתנה תוספת של 6%.

7. **נשאלנו**: נבקש לקבל את כתב הכמויות בפורמט אקסל.

תשובה: הבקשה מתקבלת. כתב הכמויות בפורמט אקסל יועלה ללשונית המכרז במערכת המכרז הממוכנת. **מובהר, כי כתב הכמויות בפורמט אקסל נועד לשימוש פנימי בלבד של המשתתפים, כאשר מסמך ה-PDF בלבד ישמש לצורך הגשת הצעתם במכרז.**

8. **נשאלנו**: נבקש להגיש את נספח 3 – הצהרת רואה החשבון בדבר נתונים כספיים בהתאם לתנאי סף 7.6-7.8, בשינויים הבאים:

- נבקש לשנות בפסקה הראשונה במקום אנו רואי החשבון המבקר של לרשום **"לבקשתכם וכרואי החשבון המבקרים של"**.
- בפסקה הראשונה נבקש להחליף את המילה "מאשרים" במילה **"מדווחים"**.
- בפסקה הראשונה נא להוסיף בסוף **"המצורף בזה והמסומן בחותמת משרדינו לשם זיהוי"**.
- בפסקה הרביעית להוסיף אחרי המיל הנתונים **"הכספיים"**.
- בפסקה הרביעית אחרי לדוחות הכספיים להוסיף את המילה **"מאוחדים"**.
- האישור יהיה על נייר לוגו של הפירמה.

תשובה: הבקשה מתקבלת. **ניתן להגיש את נספח 3, הן בנוסח שצורף למכרז, והן בנוסח לאחר השינויים המבוקשים.**

9. **נשאלנו**: נבקש לבצע שינויים בסעיף 1 לנספח 8 – נספח הביטוח.

תשובה: כלל הבקשות הנוגעות לשינויים בסעיף 1 בנספח 8-נספח הביטוח נדחות, למעט הוספת הפסקה הבאה בסוף סעיף 1 לנספח 8:

"ביטוח העבודות הקבלניות יכלול הוראה מפורשת לפיו הינו קודם וראשוני לביטוחי הקבלן וקבלני משנה מטעמו, וכי המבטחת מוותרת על זכות השיתוף בביטוחי הקבלן וקבלני משנה מטעמו, וכן הוראה כי המבטחת מוותרת על זכות התחלוף כלפי הקבלן ו/או קבלני המשנה מטעמו למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. מובהר ומוסכם בזאת כי האמור בפסקה זאת לעיל כפוף לאישור מפורש ובכתב של מבטחת ביטוח העבודות הקבלניות"

10. **נשאלנו**: נבקש להוסיף הוראה לסעיף 7 לנספח 8 – נספח הביטוח.

תשובה: הבקשה מתקבלת בחלקה. ברישא סעיף 7 בנספח 8 תתווסף ההוראה הבאה:

"מוריה תעביר לקבלן טרם תחילת ביצוע העבודות העתק של פוליסת העבודות הקבלניות".

11. **נשאלנו**: בסעיף 8 לנספח 8 – נספח הביטוח, נבקש להחליף את המילים "באופן מידי" במילים: "בהקדם האפשרי".
תשובה: הבקשה נדחית.

12. **נשאלנו**: בסעיף 3.1.3 לנספח 8 – נספח הביטוח, נבקש למחוק את המילים: "הביטוח כולל כיסוי... לכלי".
תשובה: הבקשה נדחית.

13. **נשאלנו**: נבקש להסיר את הדרישה שבסעיף 3.1.4 לנספח 8 – נספח הביטוח, שכן היא ממילא מכוסה תחת ביטוח העבודות הקבלניות.
תשובה: הבקשה מתקבלת.

14. **נשאלנו**: נבקש להוסיף בסיפא של סעיף 4.1.5 לנספח 8 – נספח הביטוח, את המילים "אולם אין באמור כדי לפגוע בזכויות המבטחים על פי דין".
תשובה: הבקשה מתקבלת בחלקה. בסיפא לסעיף 4.1.5 בנספח 8 תתווסף ההוראה הבאה:

"אולם, אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א - 1981".

15. **נשאלנו**: במסגרת הדרישה שבסעיף 5 לנספח 8 – נספח הביטוח, נבקש לציין כי אישור קיום הביטוחים יומצא 5 ימים טרם כניסת הקבלן לאתר העבודות לשם תחילת ביצוע העבודות.
תשובה: הבקשה נדחית.

16. **נשאלנו**: במסגרת סעיף 9 לנספח 8 – ביטוח, נבקש להוסיף לאחר המילה "אחראי" את המילים: "על פי דין".
תשובה: הבקשה נדחית.

17. **נשאלנו**: בסעיף 12 לנספח 8 – נספח הביטוח, נבקש למחוק את המילה "מיד" ובמקומה להוסיף את המילים: "בהקדם האפשרי".
תשובה: הבקשה נדחית.

18. **נשאלנו**: בסעיף 14 לנספח 8 – נספח הביטוח, נבקש להוסיף את המילים: "על אף האמור בסעיף, הזכות לניהול מו"מ והזכות לקבלת תגמולי ביטוח בגין נזקים מבוטחים לעבודות ו/או לרכוש המזמין בסך של עד 5 מליון ₪, תהיה נתונה לקבלן ותגמולי הביטוח שיתקבלו ישמשו לצורך קימום הנזק".

תשובה: הבקשה נדחית. יחד עם זאת, לאחר סעיף 2 יתווסף הסעיף כדלקמן:

"מובא לידיעת הקבלן כי למוריה ו/או למי שמוריה תורה עליו, תהא הזכות הבלעדית לקבלת תגמולי ביטוח על פי פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות בגין פרק א' (רכוש), אשר תכלול הוראות בהתאם. אולם, בכפוף למילוי כל התחייבויות הקבלן על פי ההסכם, בקרות מקרה ביטוח על פי פרק א' (רכוש) של ביטוח העבודות הקבלניות לעבודות נשוא הסכם זה, מוריה תעביר לקבלן כספים מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת המבטח (אם יתקבלו) בגין הנזק שנגרם למבוטח עד לסכום הדרוש לשם קימום האובדן או הנזק לעבודות המבוצעות על ידי הקבלן, כפי שאושר על-ידי המבטח והשמאי מטעם המבטח, זאת בהתאם להתקדמות הקבלן בשיקום האובדן או הנזק ובכפוף לתנאי השעבוד או המימון עם הבנק, ובניכוי סכום ההשתתפות העצמית הנקוב בפוליסה (בכפוף לאמור בסעיף 6 להלן לעניין השתתפות עצמית)".

19. **נשאלנו**: נבקש להסיר את סעיף 15 לנספח 8 – נספח הביטוח.
תשובה: הבקשה נדחית.

20. **נשאלנו**: במסגרת סעיף 18 לנספח 8 – נספח הביטוח, נבקש להוסיף כי השיפוי יינתן לאחר קבלת פסק דין שביצועו לא עוכב.
תשובה: הבקשה נדחית.

21. **נשאלנו**: נבקש להסיר את סעיף 20 לנספח 8 – נספח הביטוח.
תשובה: הבקשה מתקבלת.

22. **נשאלנו**: נבקש להסיר את נספח ד' 1 לנספח 8 – נספח הביטוח.
תשובה: הבקשה נדחית.

23. **נשאלנו**: בנספח ד' 2 לנספח 8 – נספח הביטוח, אישור קיום ביטוחי הקבלן, נבקש למחוק את קוד כיסוי 302 (אחריות צולבת).
תשובה: הבקשה מתקבלת.

24. **נשאלנו**: נבקש למחוק את נספח ד' 3 – כתב ויתור לנספח 8 - נספח הביטוח.

תשובה: הבקשה נדחית.

לאור השינוי בתנאי **נספח 8** – נספח הביטוח, הועלה לאתר מוריה נוסח מעודכן של נספח זה, אשר יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויצורף להצעת המציע, ויבוא תחת הנוסח הקודם שפורסם.

25. **נשאלנו:** התבקש עדכון תכנית פרטי המבנה.

תשובה: עודכנו תכניות RAM-HW-NTZ_BGN_B-V10-600X-6001 ו-RAM-HW-NTZ_BGN_Z-V07-600X-6001, והועלו ללשונית המכרז באתר האינטרנט.

26. למען הסר ספק יובהר, כי הקבלן אחראי לתכנון ואישור הסדרי התנועה הזמניים. כן מובהר, כי קיימת אפשרות שביצועם של הסדרים זמניים שהוכנו יאושר רק בשעות הלילה או אחה"צ ולא בהכרח בשעות הבוקר וכו', וכן ייתכן וינתנו מגבלות כאלה ואחרות ע"י המשטרה והעירייה. עוד מובהר, כי מבחינת המשטרה יש לשמור על כמות הנתיבים כך שבמקסימום מורידים נתיב אחד ולא יותר.

27. תשומת לב המשתתפים מופנית לכך שעודכנו הסעיפים הבאים בכתב הכמויות (נוסח מעודכן של כתב הכמויות הועלה לאתר מוריה):

סעיף קיים	תיאור סעיף קיים	תיאור סעיף מעודכן	קיימת	מחיר יחידה קודם	מחיר יחידה מעודכן	סה"כ קודם	סה"כ מעודכן
1.2.3.0010	קורות ראש מבטון ב-30בחתכים כלשהם, יצוקות במפלס עליון קירות חפורים ("Slurry") או כלונסאות	תיאור ללא שינוי	81	1,200 ₪	1,080 ₪	97,200 ₪	87,480 ₪
1.2.4.0010	קורות ראש מבטון ב-30בחתכים כלשהם, יצוקות במפלס עליון קירות חפורים ("Slurry") או כלונסאות	תיאור ללא שינוי	175	1,200 ₪	1,080 ₪	210,000 ₪	189,000 ₪
1.5.1.0010	איטום פני הבטון ברכיבים הבאים במגע עם הקרקע בסביבה שאינה משתנת - מרחת פרימר ושתי שכבות ביטומן, כמפורט במפרט המיוחד, לבת שכבת הגנה.	איטום אלמנטי בטון הבאים במגע עם הקרקע בהתאם למפרט המיוחד	2,921	54 ₪	54 ₪	157,734 ₪	157,734 ₪
1.51.4.0050	תא"מ 10 (S) - בעובי 04"מ עם אגרגט גס בזלת סוג א' וביטומן PG70-10	תא"מ 19 בעובי 4 ס"מ עם אגרגט גס בזלת סוג א' וביטומן PG70-10	750	26 ₪	33 ₪	19,500 ₪	24,750 ₪
1.51.4.0060	תא"מ 19 (S) - בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס בזלת סוג א' וביטומן PG70-10	תא"מ 19 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס בזלת סוג א' וביטומן PG70-11	35,000	40 ₪	35 ₪	1,400,000 ₪	1,225,000 ₪
2.5.1.0010	איטום פני הבטון ברכיבים הבאים במגע עם הקרקע בסביבה שאינה משתנת - מרחת פרימר ושתי שכבות ביטומן, כמפורט במפרט המיוחד.	איטום אלמנטי בטון הבאים במגע עם הקרקע בהתאם למפרט המיוחד	707	54 ₪	54 ₪	38,178 ₪	38,178 ₪
2.5.1.0020	מערכת איטום מסועת גשרים בריעות ביטומנית משוכללת	מערכת איטום מסועת גשרים לפי המפרט המיוחד	1,257	69 ₪	72 ₪	86,733 ₪	90,504 ₪
2.23.1.0020	כלונס אנכי קדח בשטת ההקשה (או בכל שיטה אחרת) בטון ב-40 יצוק באתר בקוטר 60 ס"מ לפי מפרט	כלונס אנכי קדח בשטת ההקשה (Micro-Pile) מבטון ב-40 יצוק באתר בקוטר 60 ס"מ לפי מפרט	1,492	530 ₪	530 ₪	790,760 ₪	790,760 ₪
3.2.1.0070	יריעת ניקוז דו שכבתית בעובי כולל של 9 מ"מ מורכבת מיריעת פילטר P.P ויריעת איטימה H.D.P.E לקירות ציפוי היצוקים אל הסלע.	יריעת ניקוז בעובי 9 מ"מ מותקנת בגב קירות (Delta Terrax) כולל יריעת פוליאתיין	2,223	34 ₪	33 ₪	68,913 ₪	73,359 ₪
3.5.1.0010	איטום פני הבטון ברכיבים הבאים במגע עם הקרקע בסביבה שאינה משתנת - מרחת פרימר ושתי שכבות ביטומן, כמפורט במפרט המיוחד.	איטום אלמנטי בטון הבאים במגע עם הקרקע בהתאם למפרט המיוחד	1,897	54 ₪	54 ₪	102,438 ₪	102,438 ₪
3.5.2.0010	איטום פני הבטון ברכיבים הבאים במגע עם הקרקע בסביבה שאינה משתנת - מרחת פרימר ושתי שכבות ביטומן, כמפורט במפרט המיוחד.	איטום אלמנטי בטון הבאים במגע עם הקרקע בהתאם למפרט המיוחד	4,536	54 ₪	54 ₪	244,944 ₪	244,944 ₪
3.5.4.0010	איטום פני הבטון ברכיבים הבאים במגע עם הקרקע בסביבה שאינה משתנת - מרחת פרימר ושתי שכבות ביטומן, כמפורט במפרט המיוחד.	איטום אלמנטי בטון הבאים במגע עם הקרקע בהתאם למפרט המיוחד	750	54 ₪	54 ₪	40,500 ₪	40,500 ₪
3.23.2.0020	כלונס אנכי קדח בשטת ההקשה (Micro-Pile) או בכל שיטה אחרת בטון ב-40 יצוק באתר בקוטר 60 ס"מ	כלונס אנכי קדח בשטת ההקשה (Micro-Pile) מבטון ב-40 יצוק באתר בקוטר 60 ס"מ לפי מפרט	176	550 ₪	530 ₪	96,800 ₪	93,280 ₪
3.54.1.0030	ברגי סלע מברזל מצולע, בקוטר 28 מ"מ מגולוץ בקוטר קידוח 6" באורך עד 15 מ'	סעיף מבטל	100	205 ₪	0 ₪	20,500 ₪	0 ₪
3.54.1.0040	ברגי סלע מברזל מצולע בקוטר 32 מ"מ מגולוץ בקוטר קידוח 4" באורך עד 15 מ'	ברגי סלע מברזל מצולע, בקוטר 32 מ"מ מגולוץ בקוטר קידוח 4-6" באורך עד 15 מ'	13,100	280 ₪	280 ₪	3,668,000 ₪	3,668,000 ₪
3.54.1.0050	ברגי סלע מברזל מצולע, בקוטר 32 מ"מ מגולוץ בקוטר קידוח 6" באורך עד 15 מ'	סעיף מבטל	50	295 ₪	0 ₪	14,750 ₪	0 ₪
3.54.1.0060	ברגי סלע מברזל מצולע בקוטר 28 מ"מ מגולוץ בקוטר קידוח 4" באורך עד 15 מ'	ברגי סלע מברזל מצולע, בקוטר 28 מ"מ מגולוץ בקוטר קידוח 4-6" באורך עד 15 מ'	13,729	195 ₪	195 ₪	2,677,155 ₪	2,677,155 ₪
4.2.1.0100	קירות ציפוי מבטון ב-30 בעוביים כלשהם, יצוקות כנגד כלונסאות וביניהם (העובי לחישוב הינו אך ורק העובי התאורטי הממומן בתוכניות מפני הקיר לפני מישור כלונסאות הדיפון, לא יושלם עבור הנפח שבין הכלונסאות) לרבות קידוח ועיגון הקוצים לכלונסאות.	תיאור ללא שינוי	2	1,460 ₪	1,310 ₪	3,212 ₪	2,882 ₪
4.2.1.0824	מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ-500W לזיון בטון לפי ת" 4466/חלק 3, בכל הקטרים והאורכים	תיאור ללא שינוי	241	3,882 ₪	3,650 ₪	936,338 ₪	880,380 ₪
4.5.1.0185	איטום מישקי הפרדה באלמנטי בטון (יריעת איטום בתפר בין קירות תמך)	סעיף מבטל	183	38 ₪	0 ₪	6,935 ₪	0 ₪
4.5.1.9000	איטום אלמנטי בטון הבאים במגע עם הקרקע בהתאם למפרט המיוחד	תיאור ללא שינוי	1,389	50 ₪	54 ₪	69,445 ₪	75,001 ₪
4.23.1.0551	כלונס אנכי קדח בשטת ההקשה (Micro-Pile) בטון ב-40 יצוק באתר בקוטר 45 ס"מ	כלונס אנכי קדח בשטת ההקשה (Micro-Pile) מבטון ב-40 יצוק באתר בקוטר 45 ס"מ לפי מפרט	429	294 ₪	290 ₪	124,839 ₪	124,410 ₪
4.23.1.0559	כלונס אנכי קדח בשטת ההקשה (Micro-Pile) בטון ב-40 יצוק באתר בקוטר 60 ס"מ	כלונס אנכי קדח בשטת ההקשה (Micro-Pile) מבטון ב-40 יצוק באתר בקוטר 60 ס"מ לפי מפרט	2,103	532 ₪	530 ₪	1,118,902 ₪	1,114,696 ₪
4.54.1.2550	ברגי סלע מברזל מצולע, בקוטר 32 מ"מ מגולוץ בקוטר קידוח 4-6" באורך עד 15 מ'	סעיף מבטל	554	295 ₪	280 ₪	163,548 ₪	155,232 ₪

מובהר כי כמפורט במסמכי המכרז, מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתפים להגישו, במצורף להצעתם, כשהוא חתום על ידם כנדרש במסמכי המכרז, וזאת ביחד עם הגשת יתר מסמכי המכרז.

חתימת המציע: _____

בכבוד רב,

מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ