



22.8.23

לכבוד
משתתפי המכרז
מכרז מספר: 7/23

הנדון: מענה מס' 1 לשאלות הבהרה - מכרז פומבי מס' 7/23 לביצוע מאסף ביוב עציונה

חברת תאגיד מי שמש מתכבדת לפרסם את הודעת הבהרה מספר 1 מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה למכרז נדחה לתאריך- 28.8.23 בשעה 12:00.

| מסד | מסמך/נספח אליו מתייחסת ההבהרה | פרק וסעיף | מס' עמוד | נוסח השאלה | תשובה |
|-----|-------------------------------|--|----------|--|-------------|
| 1 | כתב כמויות | כתב כמויות | | נבקש לקבל את כתב הכמויות בקובץ אקסלו בינארי. | הבקשה נדחית |
| 2 | תנאי סף ואיכות | סעיף 6(ג) בעמוד 11, סעיף 8, עמודים 14-15 | 11,14,15 | <p>הנדון: בקשת הבהרה - מכרז פומבי מס' 7/2023 לביצוע מאסף ביוב עציונה</p> <p>אנו מתכבדים לפנות אליכם בבקשת הבהרה, בנוגע למכרז שבנדון ("המכרז"), שפורסם על-ידי תאגיד מי שמש בע"מ, כדלקמן:</p> <p>1. חברתנו, הינה בעלת ניסיון עשיר בתחום התשתיות ונמנית על חברות התשתית המובילות והגדולות בישראל.</p> <p>2. בפרט, חברתנו היא בעלת ניסיון עשיר בפרויקטי תשתית רחבי היקף, חלקם פרויקטים לאומיים בהיקף מצטבר של מיליארדי ש"ח, לרבות פרויקטים מסוג הפרויקט מושא המכרז. בכלל כך, אורון תשתיות ביצעה ומבצעת פרויקטי סלילה, תשתיות ופיתוח, המגיעים לכדי מאות מיליוני שקלים לפרויקט בודד.</p> <p>3. חברתנו רואה חשיבות רבה בהשתתפות במכרז, ונערכת לגיבוש הצעה מיטבית, ולפיכך מוגשת בקשה זו למתן הבהרה, כמפורט להלן.</p> <p>4. סעיף 6(ג) בעמ' 11 להזמנה להציע הצעות:</p> <p>4.1 בתנאי הסף שנקבע בסעיף 6(ג), נדרש המציע להוכיח כי הוא ביצע כקבלן ראשי (בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו), החל משנת 2012 (צו התחלת עבודה החל משנת 2012), עבור תאגיד מים וביוב ו/או רשות מקומית ו/או משרד הבינוי והשיכון ו/או מזמין ציבורי, לפחות</p> | הבקשה נדחית |

| | | | | | |
|--------------------|---|--|--|--|----------|
| | <p>עבודה אחת של דחיקת צינור בקוטר פנימי של לפחות 1,200 מ"מ ובאורך רציף של 500 מטר לפחות.</p> <p>4.2 בסעיף 17 בעמ' 27-23 להזמנה להציע הצעות, נקבע כי המציעים יהיו רשאים להסתייע בקבלני משנה בדיסציפלינות המצריכות מומחיות מיוחדת, אשר יאושרו על-ידי המזמין. בפרט, ניתנה למציעים האפשרות להתקשר עם קבלני משנה לביצוע עבודות הדחיקה, ובכפוף לכך שקבלני המשנה לעבודות הדחיקה יעמדו בתנאים הקבועים שם – תנאים מחמירים באופן משמעותי ביחס לדרישות בתנאי הסף שבסעיף 6(ג).</p> <p>4.3 לפיכך, לאור העובדה כי עבודות הדחיקה בפרויקט נשוא מכרז זה, ממילא יכולות להתבצע על-ידי קבלני משנה שיאושרו על-ידי המזמין בעת הביצוע, ועדת המכרזים הנכבדה מתבקשת להבהיר, כי מציע אשר מתכנן להסתייע בקבלן משנה לעבודות הדחיקה, לא יידרש לעמוד בעצמו בתנאי הסף שקבוע בסעיף 6(ג), כפוף להתחייבותו לבצע את עבודות הדחיקה באמצעות קבלן משנה שיאושר על-ידי המזמין, כאמור בסעיף 17 להזמנה להציע הצעות. זאת, בדומה לעבודות מנהור, שלגביהן המציעים לא נדרשים להוכיח ניסיון כלשהו במסגרת תנאי הסף, ובלבד שהקבלן שיבצע את עבודות המנהור יאושר על-ידי המזמין, לאחר שיוכח שהוא עומד בתנאים הקבועים בסעיף 17 להזמנה להציע הצעות.</p> <p>4.4 לחלופין, מתבקשת ועדת המכרזים הנכבדה להבהיר, כי לצורך הוכחת הניסיון הנדרש בסעיף 6(ג) לתנאי המכרז, רשאים המציעים להציג את הניסיון בעבודות הדחיקה, באמצעות קבלן משנה שיוצג כבר במסגרת ההצעה, ואשר יתחייב לבצע את עבודות הדחיקה עבור המציע.</p> | | | | |
| <p>הבקשה נדחית</p> | <p>5. סעיף 8 בעמ' 15-14 להזמנה להציע הצעות :</p> <p>5.1 בסעיף 8 להזמנה להציע הצעות, נקבעו דירוג איכות ההצעה והוראות לצורך עמידה בתנאי האיכות. בסעיף 8(ד) נקבע קריטריון איכות, לפיו הקבלן ביצע כקבלן ראשי או כקבלן משנה (בעצמו), החל משנת 2012, עבור תאגיד מים וביוב ו/או רשות מקומית ו/או משרד הבינוי והשיכון ו/או מזמין ציבורי, פרויקטים של הנחת קו ביוב בקוטר 900 מ"מ ומעלה, בהיקף כספי של לפחות 8 מיליון ש"ח לא כולל מע"מ לכל פרויקט.</p> <p>5.2 מניסיוננו, האופן שבו מבוצעות עבודות להנחת קו ביוב בקוטר 900 מ"מ או בקוטר של 1,200 מ"מ, הינו שווה ערך לאופן שבו מבוצעות עבודות להנחת קו ביוב בקוטר של 800 מ"מ. למעשה, קבלן אשר הינו בעל ניסיון בביצוע עבודות להנחת קו ביוב בקוטר של 800 מ"מ, יידע לבצע באופן מלא גם עבודות להנחת קו ביוב בקוטר של 900 מ"מ, או בקוטר של 1,200 מ"מ.</p> <p>5.3 מעבר לכך, הדרישה לביצוע פרויקטים בהיקף כספי מינימאלי של 8 מיליון ש"ח מציבה רף מחמיר, אשר יכול להביא לפסילתם של מציעים פוטנציאליים, וזאת ללא הצדקה מקצועית. כך למשל, חברות תשתית כמו חברתנו, אשר ביצעו פרויקטים רבים להנחת קווי ביוב, חלקם בהיקף נמוך יותר מ-8 מיליון ש"ח, הן לכל הדעות בעלות יכולת מקצועית ואיכותית לבצע את העבודות הכלולות במכרז זה. דרישה להצגת פרויקטים בהיקף כספי של 8 מיליון ש"ח לפחות, מרחיקה מציעים איכותיים וראויים מבחינה מקצועית לבצע את הפרויקט נושא המכרז, וכתוצאה מכך עלול להיפגע האינטרס הציבורי.</p> | | | | <p>3</p> |

| | | | | | |
|---|--|----|------------------|------------------------------|----|
| | <p>5.4 לפיכך, ועדת המכרזים הנכבדה מתבקשת להבהיר, כי לצורך קריטריון האיכות הקבוע בסעיף 8(ד) לתנאי המכרז, המציעים רשאים להציג פרויקטים של הנחת קו ביוב בקוטר של 800 מ"מ ומעלה, בהיקף כספי של לפחות 4.5 מיליון ש"ח לא כולל מע"מ לכל פרויקט.</p> <p>5.5 לחלופין, הוועדה מתבקשת להבהיר, כי ציון האיכות המינימאלי הנדרש הינו 60 מתוך 100 (במקום 70 מתוך 100). מדובר בהפחתה אפשרית גם על-פי תנאי המכרז, אשר מאפשרים להפחית את ציון האיכות המינימאלי ל-60, ככל שלא תהיינה שתי הצעות מחיר בציון מינימאלי של 65 (כאמור בעמ' 16 להזמנה להציע הצעות).</p> <p>6. מתן ההבהרות המבוקשות, כמפורט במכתבנו זה לעיל, לא יפגע, חלילה, באופן כלשהו באיזו מן התכליות שבבסיס תנאי הסף, שנקבעו במכרז. הבהרות אלה ישרתו את טובת ההליך, ירחיבו את מעגל המציעים הפוטנציאליים ויאפשרו קיומו של הליך תחרותי, שהוא כמובן אינטרס ציבורי ממעלה ראשונה.</p> | | | | |
| הבקשה נדחית | <p>1. מלימוד ראשוני של מסמכי המכרז והמידע שנמסר בסיור הקבלנים, עולה כי הפרויקט מכיל עבודת כריית מנהרת תשתיות באורך של כ-2 ק"מ בסלע. עבודות כרייה מסוג זה דורשות מיומנות, ידע וציוד ייעודי, וטומנת בחובה סיכונים רבים. כמו כן, ההיקף הכספי של עבודות כריית המנהרה בפרויקט הינו משמעותי. לכן, תמונה בעינינו העובדה כי תנאי הסף הנדרשים מהמציע אינם כוללים כל ניסיון קודם בעבודות מנהור בסלע.</p> <p>נבקש כי הניסיון הנדרש בסעיף 17 למסמך הפתיח המנהלי ייכלל בתנאי הסף בסעיף 6.</p> | 3 | 3.6 תכולת העבודה | פרוטוקול מפגש מציעים | 4 |
| הבקשה נדחית | <p>2. נבקש כי תנאי הסף המצוינים בסעיף 6 ב-ג למסמך הפתיח המנהלי יהיו ניתנים להצגה באמצעות קבלן משנה, אשר יוצגו בשלב הגשת המכרז.</p> | 11 | 6 תנאי סף | פתיח מנהלי | 5 |
| בקשה נדחית. | <p>3. נבקש לשנות את סעיף 6 ז, כך שתתאפשר הגשת הצעה במציע שהינה מיזם משותף, הנושא באחריות ביחד ולחוד, אשר תנאי הסף יוצגו על ידי השותפים במיזם המשותף.</p> | 11 | 6 תנאי סף | פתיח מנהלי | 6 |
| הבקשה נדחית | <p>4. נבקש לשנות את סעיף 2.60 בהסכם, כך שמחירי החוזה יוצמדו למדד הסלילה</p> | 74 | 2.60 התייקרויות | - ינספח ב הסכם | 7 |
| המועד האחרון להגשת הצעות - 28.9.23 בשעה 12:00 | <p>5. עקב מורכבות הפרויקט – הכנת המכרז דורשת זמן רב יותר מהזמן שניתן לכך, בין היתר בגלל הצורך בביצוע תכנון. המזמין מתבקש להאריך את מועד האחרון להגשת המכרז בחודשיים נוספים (כלומר ליום 22.10.23)</p> | 1 | ריכוז תאריכים | פתיח מנהלי | 8 |
| הבקשה נדחית | <p>המזמינה מתבקשת לפרסם את כתב הכמויות בפורמט Excel</p> | | | כתב כמויות | 9 |
| ראה תשובה לעיל | <p>אנו, מבקשים לדחות את מועד הגשת המכרז לחודש ימים, על מנת לאפשר הכנה יסודית ורצינית למכרז.</p> | | | | 10 |
| ראה תשובה לעיל | <p>מאחר ואנו נמצאים בחופשת הקיץ והרבה ספקים בחופשה, יש קושי לקבל הצעות מחיר למכרז, מבקש לדחות את הגשת הצעות בחודש וחצי לפחות. אודה בדיקתכם.</p> | | | - מכרז 7/23 מאסף ביוב עציונה | 11 |



| | | | | | |
|----|---|---------------------------------|----|--|---|
| 12 | - פתיח מנהלי מאסף ביוב עציונה ופרוטוקול סיור קבלנים 11.07.23 | טבלת ריכוז התאריכים למכרז | 1 | אנחנו ראינו בסיור מכרז גדול, הרבה חומר. ובגלל החופשות של הספקים ומהנדסים אנו מבקשים להאריך את מועד האחרון להגשת הצעות למכרז. | ראה תשובה לעיל |
| 13 | הזמנה | 3- מועד הגשת הצעות | 9 | חברתנו משקיעה מאמצים רבים לתמחור מדויק וריאלי של המכרז. חומר המכרז רב מאוד וישנם עשרות דיציפלינות לתמחור וקבלת הצעות מחיר מקבלני משנה וספקים. עקב תקופת הזמן הנוכחית וחופשת הקיץ רבים מהספקים וקבלני המשנה נמצאים בחופש ויש קושי רב לקבל הצעות מחיר. בנוסף עקב גודלו של המכרז נדרשת השקעה רבה של מח' מכרזים והצוות הנלווה. עקב כל הנ"ל ולשם מיצוי התהליך בשלמותו וגיבוש הצעת מחיר אטרקטיבית אנו זקוקים לזמן עבודה נוסף. לכן, אנו מבקשים דחיית מועד הגשת הצעות למכרז לתאריך 14/09/2023 . | ראה תשובה לעיל |
| 14 | לוז למכרז | | | לצורך הגשה מיטבית ולמידת מסמכי המכרז, נבקש לקבל הארכה למועד שאלות הבהרה והגשת המכרז | ראה תשובה לעיל |
| 15 | אופן קביעת הזוכה במכרז | 20 | 29 | בקשה לבטל את הדרישה שכל הצעה שאינה נמצאת בתוך הטווח של אומדן בין 5% -15% תפסל ולאפשר לכל מציע להגיש את הצעת המחיר ולבחור את הקבלן שעומד בכל דרישות המכרז. כמו כן, מבקשים שועדת המכרזים תבהיר שאומדן המתכנן יופקד בתיבת המכרזים או יועבר למערכת "דקל" יום לפני המועד להגשת הצעות מחיר על מנת להפיג חשש לאי הסדרים. | הבקשה נדחית יחד עם זאת האומדן הופקד בתיבת המכרזים הדיגיטלית |
| 16 | כתב כמויות | 01.05.05.009 0 | 27 | האם ניתן לבצע את קירות המנהרה בחתך הסופי בבטון מותז במקום בתבניות (בדומה לסעיף 01.05.05.0090) | אין שינוי בסעיף |
| 17 | - פתיח מנהלי הזמנה להציע הצעות | טבלת ריכוז התאריכים | 1 | עקב מורכבות המכרז מבקשים לדחות מועד הגשת המכרז לתאריך 12/09/2023 | ראה תשובה לעיל |
| 18 | פרטי המכרז | | | לפ מסמכי המכרז, שפרסמו באתר "דקל מכרזים", מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה 20/8/23 והגשה בתאריך 22/8/23. לא ניתן לתת מענה לתשובות הבהרה תוך חצי יום. מבקשים לקבל תשובות לשאלות הבהרה שבועיים לפני תאריך הגשת המכרז. | ראה תשובה לעיל |
| 19 | הזמנה להציע הצעות | סעיף 1.20 | 4 | סעיף 1.20 להזמנה להציע הצעות, כל נזק שיגרם לצנרת בכל שלב שהוא יהיה באחריות הקבלן ויתוקן על חשבונו - מה קורה עם נזקים שגרמו קבלנים של המזמין. | אין בפרויקט זה קבלנים אחרים. |
| 20 | הזמנה להציע הצעות | סעיף 10 | 17 | לא יתקבלו תביעות להארכת תקופת ביצוע, נא להוסיף אלא אם באחריות המזמין ובתשלום. | הבקשה נדחית |
| 21 | הזמנה להציע הצעות | סעיף 1.24 | 4 | דרישה לערבויות קבלני משנה לדחיקה בגובה 10% מהיקף העבודות בהתאם למחירי ההצעה עם חתימת החוזה, מבקש לבטל הדרישה מאחר שהקבלן הראשי ימציא ערבות ביצוע. | הבקשה נדחית |

| | | | | |
|----|-------------------|--------------|--|--|
| 22 | הסכם | סעיף 2.60 | אי החלת התייקרות על מחירי ההסכם, נא לשקול תשלום הצמדה למחירי החוזה. | ראה תשובה לעיל |
| 23 | מוקדמות | סעיף 00.24 | כריתה, עקירה והעתקת עצים: מי נושא בתשלום האגרות? . | האגרות לפקיד היערות ישולמו ע"י המזמין, שאר האגרות ושאר העלויות הקשורות בין היתר בכריתה, עקירה והעתקת עצים הינם על חשבון הקבלן. |
| 24 | הזמנה להציע בצעות | סעיף 6 ה | נא הבהרתכם מהם נכסים נזילים. | נכסים נזילים כוללים: מזומן, פיקדונות ניירות ערך ומלאי. |
| 25 | הזמנה להציע הצעות | סעיף 7 | נדרש לצרף את נספחי הביטוח בנוסח שבנספחים ט, י, י"א - חתומים על ידי חברת הביטוח שלו עם הערה לצרכי מכרז זה. נא אישורכם להגיש את נספחי הביטוח חתומים על ידי המציע בלבד, היות והיקף הפרויקט עדיין לא ידוע (אנו בשלבי תימחור ראשוניים) חברת הביטוח לא יכולה לחתום על הנספח ללא שווי הפרויקט. | הבקשה מתקבלת |
| 26 | מפרט מיוחד | פרק 4 סעיף 5 | פרק 4- פריצת תוואי לגדר התפר, סעיף 5 עבודה מול הצבא: "פירוט האמצעים ורמת האבטחה שהקבלן נדרש לנקוט בנספח הנחיות בטיחות בעבודה באיו"ש". אנא צרפו את הנספח . | מצורף . |
| 27 | הזמנה להציע הצעות | | אנא העלו את המצגת שהוצגה בסיור המציעים כמסמך לא מחייב | מצורפת המצגת |
| 28 | כתב כמויות | | אנא העלו את כתב הכמויות בEXCEL. | ראה תשובה לעיל |
| 29 | הזמנה | 3 | עקב מורכבות המכרז אבקש לאשר דחיה של 60 יום לפחות בהגשת המכרז, היות ומדובר בפרויקט מורכב של תכנון וביצוע. כמו כן, אבקש לאשר דחיה של 30 יום להגשת שאלות הבהרה. | ראה תשובה לעיל |
| 30 | נספח ט הזמנה | 1 | נא אישורכם בשורה השלישית למחוק "ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות". נא אישורכם בשורה הרביעית למחוק "7" ולאשר הוספה "3". נא אישורכם בשורה החמישית למחוק "ומוחלט ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות". נא אישורכם להוסיף בסיפא של הסעיף "בכפוף להסכמת המבטח". | 1. לא מקובל 2. מקובל 3. לא מקובל 4. לא מקובל |

| | | | | | |
|---|---|-----|---|--------------|----|
| בקשות לא מקובלות | נא אישורכם בשורה השנייה למחוק "ה" לפני המוטב. נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "הבלעדי". נא אישורכם להוסיף בסיפא "ויועבר למבוטח לצורך כך ללא שיהוי". | 102 | 2 | נספח ט הזמנה | 31 |
| 1. מקובל 2. מקובל 3. לא מקובל 4. לא מקובל 5. מקובל 6. לא מקובל | נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "7 ימים". נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "ממועד החתימה על הסכם זה". נא אישורכם בשורה 8 לאחר המבוטח להוסיף "לדרישת מבקש האישור". נא אישורכם בשורה 12 למחוק "מחדש ולהמציא". נא אישורכם למחוק בשורה 13 "30 יום". נא אישורכם למחוק בשורה 16 "מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל ו/או להתקדם בעבודות טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש. בנוסף מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד" | 102 | 3 | נספח ט הזמנה | 32 |
| 1. מקובל 2. מקובל 3. לא מקובל | נא אישורכם בשורה השלישית למחוק "מיד" ולאשר הוספה "תוך זמן סביר". נא אישורכם בשורה הרביעית למחוק "שיידרשו" ולאשר הוספה "הניתן וככל שלא קיים ניגוד עניינים בין הצדדים". נא אישורכם למחוק בשורה השביעית "'סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום שיגיע למבוטח על פי הסכם זה" ולאשר הוספה "הנערכים על ידו". | 102 | 4 | הזמנה נספח ט | 33 |
| מקובל | נא אישורכם למחוק בשורה החמישית "ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין" | 103 | 5 | הזמנה נספח ט | 34 |
| 1. לא מקובל 2. לא מקובל 3. מקובל 4. מקובל | נא אישורכם למחוק בשורה השנייה " שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין". נא אישורכם למחוק בשורה הרביעית " ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח" נא אישורכם למחוק בשורה 9 "ו/או כלפי מפקח/מנהל הפרויקט," נא אישורכם למחוק בשורה 10 "בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על-ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, מפקח/מנהל הפרויקט, בכפוף לסעיף אחריות צולבת." | 103 | 6 | הזמנה נספח ט | 35 |
| 1. מקובל 2. מקובל 3. לא מקובל | נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח" | 103 | 7 | הזמנה נספח ט | 36 |

| | | | | | |
|---|--|-----|----|--------------|----|
| <p>4. לא מקובל</p> <p>5. לא מקובל</p> <p>6. לא מקובל</p> <p>7. מקובל</p> | <p>נא אישורכם למחוק בשורה השנייה" את המפקח/מנהל הפרויקט, וכן את הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות (ובלבד שבהסכמיהם של הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור מקביל לטובת המבוטח),</p> <p>נא אישורכם למחוק בשורה 4 "לו, לעובדיו ולבאים מטעמו וכן".</p> <p>נא אישורכם למחוק בשורה 5 "כלשהו" ולאשר הוספה "המבוטח".</p> <p>נא אישורכם למחוק בשורה 5 "ו/או על ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח"</p> <p>נא אישורכם למחוק בשורה 5 "ו/או לסביבתם"</p> <p>נא אישורכם בשורה 6 להוסיף לאחר העבודות "ואשר אינו מהווה חלק בלתי נפרד מביצוע העבודות"</p> | | | | |
| מקובל | <p>נא אישורכם למחוק את הסעיף.</p> <p>נא אישורכם להוסיף "המבוטח מתחייב לכלול סעיף פטור מקביל בהסכמיו עם קבלני משנה בקשר לפרויקט זה".</p> | 103 | 8 | הזמנה נספח ט | 37 |
| מקובל | נא אישורכם למחוק את הסעיף. | 103 | 9 | הזמנה נספח ט | 38 |
| מקובל | <p>נא אישורכם בשורה השלישית למחוק לאחר המקיימים "את ה".</p> <p>נא אישורכם למחוק בשורה השלישית "המפורטים בסעיף ביטוח סה" ולאשר הוספה "נאותים".</p> | 103 | 10 | הזמנה נספח ט | 39 |
| <p>1. מקובל</p> <p>2. מקובל</p> <p>3. מקובל</p> <p>4. מקובל</p> <p>5. לא מקובל</p> <p>6. מקובל</p> <p>7. לא מקובלת המחיקה, הוספת המלל מקובלת</p> <p>8. לא מקובל</p> | <p>נא אישורכם בשורה 6 להוסיף לאחר באחריות "עפ"י דין".</p> <p>נא אישורכם בשורה 8 לאשר הוספה לאחר באחריות "עפ"י דין".</p> <p>נא אישורכם למחוק בשורה 8 "ו/או לפצות"</p> <p>נא אישורכם למחוק בשורה 8 לאחר בגין "כל".</p> <p>נא אישורכם להוסיף בשורה 8 לאחר נזק "שבאחריות הקבלן עפ"י דין".</p> <p>נא אישורכם בשורה 9 לאשר מחיקה של "מבוטח" ולאשר הוספה "קבלן".</p> <p>נא אישורכם למחוק בשורה 9 בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. "ולאשר הוספה "בכפוף לסעיפי האחריות בהסכם זה"</p> <p>נא אישורכם למחוק שורות 11-13 "מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות הוצאות המשפטיות".</p> | 103 | 10 | הזמנה נספח ט | 40 |
| לא מקובל | נא אישורכם למחוק את הסעיף. | 103 | 11 | הזמנה נספח ט | 41 |
| לא מקובל | נא אישורכם למחוק את הסעיף | 104 | 12 | הזמנה נספח ט | 42 |
| לא מקובל | <p>נא אישורכם למחוק "המבוטח מצהיר בזאת כי בכפוף לקבלת דרישת מבקש האישור מחברת הביטוח, הוא מסכים ומאשר לחברת הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירת מבקש האישור על שם מבקש האישור. כל</p> | 104 | 13 | הזמנה נספח ט | 43 |

| | | | | | |
|---------------|--|-----|--------|--------------|----|
| | <p>זכויות וחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על מבקש האישור מיום שהפוליסה או הפוליסות הועברו על שמו. מיום ההעברה כל זכויות המבוטח בפוליסה או הפוליסות בטלות ומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי המבוטח מותנה בכך שהמבוטח חדל מהעבודה נשוא ההסכם לפרק זמן העולה על עשרה ימים או שהמבוטח הפך לחדל פירעון או שהמבוטח לא שילם עבור הפוליסה או הפוליסות או שהמבוטח הפך לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה לבטל את הפוליסה מסיבות המותרות לה לפי הדין או תנאי הפוליסה ולא נערכה ע"י המבוטח פוליסה אחרת, זהה, חלופית תחתיה בתוך 10 ימים כאמור אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי. מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים הכלולים בו."</p> | | | | |
| לא מקובל | <p>נא אישורכם למחוק בשם המבוטח "הבאים מטעמו". נא אישורכם למחוק "וכן כל גורם או בעל זכויות שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, או כמוטב לתגמולי הביטוח" ולאשר הוספה "כפוף להסכמת המבוטח".</p> | 104 | 14.1 | הזמנה נספח ט | 44 |
| לא מקובל | <p>בסכום הביטוח נא אישורכם למחוק "כולל". נא אישורכם למחוק בסיפא "ש"ח "</p> | 104 | 14.1.1 | הזמנה נספח ט | 45 |
| לא מקובל | <p>נא אישורכם בשורה התשיעית "תגמולי ביטוח" נא אישורכם למחוק בשורה העשירית "יורה על כך" ולאשר הוספה "בגין תגמולי ביטוח העולים על 2 מיליון ש"ח".</p> | 104 | 14.1.1 | הזמנה נספח ט | 46 |
| בקשות מקובלות | <p>נא אישורכם למחוק בשורה החמישית "ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט". נא אישורכם להוסיף בסיפא של שורה 12 "עד לסך של 1 מיליון ש"ח". נא אישורכם בשורה 13 לאשר מחיקה של "12" ולאשר הוספה "6".</p> | 105 | 14.2 | הזמנה נספח ט | 47 |
| מקובל | <p>נא אישורכם השורה החמישית למחוק "את המפקח/מנהל הפרויקט"</p> | 105 | 14.3 | הזמנה נספח ט | 48 |
| מקובל | <p>נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר ומתקנים להוסיף "של המבוטח".</p> | 105 | 14.4 | הזמנה נספח ט | 49 |
| מקובל | <p>נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "750ביטוח זה יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או המפקח/מנהל ו/או הבאים מטעמם בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח..000 ש"ח " ולאשר הוספה "300,000 ש"ח "</p> | 106 | 14.5 | הזמנה נספח ט | 50 |

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|----|
| | נא אישורכם למחוק בשורה 8 "750,000 ש"ח" ולאשר הוספה "300,000 ש"ח". נא אישורכם למחוק בשורה 8 "ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד מבקש האישור או מי מטעם מבקש האישור ו/או כנגד המפקח/מנהל הפרויקט, בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור." נא אישורכם למחוק שורות 3-6 " | | | | |
| לא מקובל | נא אישורכם למחוק את הסעיף | 106 | 14.5.3 | הזמנה נספח ט | 51 |
| לא מקובל | נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "בלעדי". נא אישורכם להוסיף בשורה הראשונה לאחר ביטוח "בביטוח העבודות הקבלניות פרק " נא אישורכם להוסיף בסיפא השורה השנייה "ללא דיחוי" נא אישורכם למחוק שורה 3 "ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מבקש האישור." | 106 | 15 | הזמנה נספח ט | 52 |
| הבקשה מתקבלת | מבקשים לשנות את תקופת הניסיון של המהנדסים לעד 2022 במקום 2020 | עמוד 141 | אנשי צוות הקבלן | פתיח מנהלי | 53 |
| אין שינוי במפרט | להבנתנו לא ניתן להשחיל צינור HDPE 1200 בצינור הדחיקה בקוטר פנימי 1250 (שיש רק לוולפמן לאקרשטיין הצינור הנ"ל בקוטר פנים 1200) | 297 | מפרט לצינור דחיקה מבטון מזויין | מפרט טכני | 54 |
| מקובל | נא אישורכם להוסיף לאחר המבוטח "למעט ביטוחי רכב" | 106 | 16 | הזמנה נספח ט | 55 |
| לא מקובל | נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "ו/או הבאים מטעמו". | 106 | 16.1 | הזמנה נספח ט | 56 |
| מקובל | נא אישורכם להוסיף בשורה הרביעית לאחר פרמיה "ו/או מרמה בתגמולי הביטוח". | 106 | 16.2 | הזמנה נספח ט | 57 |
| מקובל | נא אישורכם בשורה החמישית למחוק "60" ולאשר הוספה "30". | 106 | 16.2 | הזמנה נספח ט | 58 |
| לא מקובל | נא אישורכם למחוק את הסעיף | 106 | 16.4 | הזמנה נספח ט | 59 |
| מקובל | נא אישורכם להוסיף לאחר 2016 בשורה הראשונה "או מקבילה לה". | 106 | 16.5 | הזמנה נספח ט | 60 |
| לא מקובל | נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו," | 106 | 16.6 | הזמנה נספח ט | 61 |
| לא מקובל | נא אישורכם למחוק את הסעיף. | 107 | 16.7 | הזמנה נספח ט | 62 |
| מקובל | נא אישורכם למחוק בסיפא "הן" ולאשר הוספה "הביטוחים הנערכים על ידו עפ"י הסכם זה". | 107 | 16.8 | הזמנה נספח ט | 63 |
| מקובל בכפוף לשינוי ל-10 ימים | נא אישורכם להוסיף בסיפא "למעט אי המצאת אישורי הביטוח עד 14 ימים מדרישת מבקש האישור" | 107 | 17 | הזמנה נספח ט | 64 |
| לא מקובל | נא אישורכם להוסיף סעיף "מוסכם כי אי עמידת המבוטח במי מדרישת הביטוח לא תהיה הפרה של הסכם זה ככל שלא ניתן לעמוד בדרישה כאמור בתנאים כלכליים סבירים וזאת לאור שוק ביטוח העבודות הקבלניות העולמי" | 107 | 18 | הזמנה נספח ט | 65 |
| לא מקובל | כיסויים - נא אישורכם בשורה התשיעית לאחר חבריהם להוסיף "בכפוף להדדיות". נא אישורכם למחוק קוד 324 . כיסויים - לאור היקף ומהות הפרויקט לא ניתן בשלב זה להתחייב על גובה שיושג בכיסוי ? | 108 | כל הסיכונים | הזמנה נספח י עבודות הקמה | 66 |

| | | | | | |
|---|---|-----|---|---|----|
| לא מקובל | נא אישורכם בכיסויים להוסיף בשורה 11 לאחר חבירהם "בכפוף להדדיות". | 108 | נזק תוצאתי | הזמנה נספח י עבודות הקמה | 67 |
| מקובל | נא אישורכם למחוק קוד 322 . נא אישורכם להוסיף בסיפא "למעט רכוש מבוטח או או יכול היה להיות מבוטח בפרק א". | 109 | כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים | הזמנה נספח י עבודות הקמה | 68 |
| 1. מקובל 2. לא מקובל | נא אישורכם למחוק קוד 307. נא אישורכם להוסיף בשורה 10 לאחר חבירהם "בכפוף להדדיות". | 109 | אחריות מעבידים | הזמנה נספח י עבודות הקמה | 69 |
| 1. מקובל בכפוף להתאמת גבולות האחריות 2. לא מקובל 3. לא מקובל | נא אישורכם להוסיף לאחר אחריות מוצר "משולב צד ג". כיסויים - נא אישורכם למחוק קוד 304. נא אישורכם בשורה 11 להוסיף לאחר חבירהם "בכפוף להדדיות" | 110 | אחריות מוצר | הזמנה נספח יא | 70 |
| לא מקובל | נא אישורכם ל מחוק קוד 304. נא אישורכם בשורה 14 להוסיף לאחר חבירהם "בכפוף להדדיות" | 110 | אחריות מקצועית | הזמנה נספח יא | 71 |
| הבקשה נדחית | נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "בלעדי" | 56 | פרק ג סעיף 2.24 | הזמנה | 72 |
| הבקשה נדחית | אחריות לעובדים - נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "בלעדי" | 57 | פרק ג סעיף 2.24 | הזמנה | 73 |
| הבקשה נדחית | אחריות מקצועית - נא אישורכם להוסיף בשורה הראשונה לאחר אחראי "עפ"י דין". נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "ו/אן למי מטעמו ו/או לצדדים שלישיים". | 57 | פרק ג סעיף 2.24 | הזמנה | 74 |
| הבקשה נדחית | אחריות לנזק סביבתי - ס"ק (4) - נא אישורכם להוסיף בשורה הראשונה לאחר הקבלן "עפ"י דין". | 58 | פרק ג סעיף 2.24 | הזמנה | 75 |
| ראה תשובה לעיל | נבקשכם לדחות מועד הגשת שאלות/ הבהרות לשבועיים - עד לתאריך 8/8/23 עקב ריבוי החומר | 1 | 1 | המועד האחרון להגשת שאלות / הבהרות | 76 |
| הבקשה נדחית | אנו מבקשים להוריד את הדרישה בתנאי הסף- מענף 200 ג' 5 לענף 200 ג' 4 | | | | 77 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|-----------------------------|-------------|----|
| הבקשה נדחית | האם ניתן להשתמש בניסיון של קבלן משנה בהסכם התקשרות שביצע עבודות דחיקה בפרויקט אחר ולא בפרויקט שלנו ויש לו את כל הניסיון הנדרש, והאם קבלן דחיקה צריך להיות בעל סיווג 260 ב'5 ? | | תנאי סף ג' | | 78 |
| ראה תשובה לעיל | האם ניתן להחשיב ניירות ערך לחוסן כלכלי של 25 מיליון ? | | תנאי סף ה' | | 79 |
| לא דורשים. אין שינוי בדרישות המכרז. | בסיווג נאמר של הפרויקט ממון ע"י תקציבים של משרד השיכון, האם אתם דורשים שהקבלן הראשי יהיה בעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות כמו בתנאי סף 200 ג'5 מוכר לעבודות ממשלתיות בסיווג 5 ? ו- 260 ב'5 מוכר לעבודות ממשלתיות בסיווג ב'5 ? | | סיווג קבלנים | | 80 |
| ראה תשובה לעיל | בעקבות שינוי מועד הגשת המכרז, האם יש הארכה במועד אחרות לתשלום השתתפות במכרז (כרגע עד 15.8)? | | פרסום מחדש - הודעה בעיתון | | 81 |
| ראה תשובה לעיל | המזמין מתבקש לבטל את סעיף מס' 20, מאחר וטווח המחירים אותו השאיר המזמין להצעות הכשירות הינו מצמצם ביותר ושעלול להביא למצב בו לא יהיו מציעים כשירים כלל או שיהיה מספר מצומצם שיפגע בתחרותיות המכרז, ומעלה חשש מיתרון של מציעים שמעניקים שירות דומה לחברתכם. לחילופין, המזמין מתבקש ליישם מנגנון אחר במקום האומדן, ולהעריך את ההצעות ביחס לכלל ההצעות שיוגשו, בדומה למנגנון המופיע במסמך המצ"ב אשר נלקח ממכרז דומה ונפוץ במכרזים מסוג זה. נבקש להסב את תשומת ליבכם כי קיימים בארץ מספר מנגנונים מכרזיים לפסילת הצעות חריגות, המבוססים על בחינת הצעה בודדת ביחס לממוצע ההצעות (לרבות כאלו בהם האומדן נכלל בממוצע). לחילופי חילופין, המזמין מתבקש לפרסם את האומדן שהוכן ע"י המתכנן. | 31-33 | 20 - אופן קביעת הזוכה במכרז | מינהלי פתיח | 82 |
| יועלה לאתר דקל מכרז | מבקשים לצרף דוח קרקע לביצוע קידוח ניסיון עבור קידוחים הבאים : ק-1, ק-3, ק-9, ק-13, ק-20, ק-21. כמו כן, מבקשים לצרף לוגין לקידוחים ק-14 - ק-16 | | | דוח קרקע | 83 |
| יועלה לאתר דקל מכרז | בסקר הקרקע מופיע כי בוצעו בדיקות חוזק לחיצה לסלע בכל המדגמים שהוצאו בקידוחי הניסיון אך נכתב "בעת כתיבת דוח זה עדיין לא התקבלו הבדיקות" מבקשים לקבל את תוצאות הבדיקה | | | דוח קרקע | 84 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---|----|---|
| מצורף | לצורך תמחור סעיף בכתב הכמויות - "אבטחה ועמידה בהוראות הצבא כמפורט בנספח צו התפיסה, ובוזה כוח האדם הדרוש, הכלים והרכבים שיעמדו לרשות צוותי האבטחה וכל הלוגיסטיקה הנדרשת ולמשך כל תקופת הביצוע" מבקשים להעביר פירוט האמצעים ורמת האבטחה שקבלן נדרש לקחת בחשבון (ספח הנחיות בטיחות בעבודה באיו"ש) | 97 במפרט טכני | פרק 4 סעיף 5 - מפרט טכני - פריצת תוואי לגדר התפר | 85 | כתב כמויות מבנה 2 סעיף + 01.01.0020 מפרט טכני (פריצת תוואי לגדר התפר |
| אין שינוי ממסמכי המכרז | תיאור הסעיף "דחיקה של צינורות פוליאאתילן בקוטר עד 315 מ"מ בשיטת מיני-מיקרו-דחיקה בין שוחות קייסון טרומיות בקוטר 3.30 וכמפורט במפרט המיוחד" לא ניתן לבצע דחיקה בשיטת מיקרו טנלינג בקוטר 315 מ"מ. מבקשים הגדרה לסוג הדחיקה וקוטר הצינור. | | | 86 | כתב כמויות מבנה 1 סעיף 03.02.0040 |
| ראה תשובה לעיל | מבוקש להסיר את שתי השורות הראשונות בעמוד "על המציע לצרף להצעתו... עם הערה "לצרכי מכרז בלבד". מדובר בדרישה שאינה ישימה והמבטחים מנועים מלחתום על סעיפי ביטוח (נספח ט') וכן לא ניתן לחתום על אישור הסכמה לעריכת ביטוח עבודות קבלניות על פוליסה יעודית לפרוייקט, בשלב זה. | | 14 | 87 | |
| מקובל לא מקובל | מבוקש: להחליף את הספרה 7 בספרה 3. להוסיף את המילים "לעניין נזק לרכוש" לאחר המילים "כמוטב לתגמולי הביטוח". | 1 | 102 | 88 | נספח ט' |
| לא מקובל לא מקובל | מבוקש: להוסיף את המילים: "לעניין נזק לרכוש" לאחר המילים "לקבלת תגמולי הביטוח על פי הפרק". להוסיף את המילים "מוסכם כי תגמולי ביטוח עד לסך 500,000 ₪ יועברו ישירות למבוטח וישמשו לקימום הנזק" בסיפ הסעיף. | 2 | 102 | 89 | נספח ט' |
| מקובל לא מקובל מקובל | מבוקש: פסקה ראשונה – להסיר את המילים "7 ימים". פסקה שלישית – להוסיף את המילים "לאחר קבלת דרישה ממבקש האישור" בסיפא הפסקה. פסקה רביעית – להסיר את המילים "30 יום". | 3 | 102 | 90 | נספח ט' |
| לא מקובל מקובל לא מקובל | מבוקש: להוסיף את המילה "מהותי" לאחר המילים "כל אירוע". להוסיף בסיפא הפסקה את המילים "ככל ואין בכך ניגוד אינטרסים". להסיר מהפסקה השניה את המילים "סכומים אלו יהיו נתונים לקיזוז..." ועד לסיפא הסעיף. | 4 | 102 | 91 | נספח ט' |

| | | | | | |
|----------|--|--------|-----|---------|-----|
| מקובל | מבוקש : להוסיף את המילים "הרלוונטי להתקשרות" לאחר המילים "שיערך על ידי המבוטח". | 6 | 103 | נספח ט' | 92 |
| מקובל | להוסיף את המילים "למעט לעניין אחריותם המקצועית" לאחר המילים "ו/או כלפי מפקח /מנהל הפרוייקט". | | | | |
| מקובל | להסיר את המילים "בכל ביטוח תבות נוסף ו/או משלים..." ועד לסיפא הסעיף. | | | | |
| מקובל | מבוקש להוסיף את המילים "למעט לעניין אחריותם המקצועית" לאחר המילים "ו/או כלפי מפקח /מנהל הפרוייקט" וכן לאחר המילה "יועצים". | 7 | 103 | נספח ט' | 93 |
| לא מקובל | מבוקש : להסיר את הפסקה הראשונה לסעיף. | 8 | 103 | נספח ט' | 94 |
| לא מקובל | פסקה שנייה – להסיר את המילים "למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז..." ועד לסיפא הסעיף. | | | | |
| מקובל | להוסיף בסיפא הפסקה השנייה את המילים "בכפוף להוראות השיפוי והאחריות בהסכם". | | | | |
| מקובל | מבוקש : פסקה שניה – להסיר את המילים "ו/או לפצות". | 10 | 103 | נספח ט' | 95 |
| מקובל | פסקה שניה- להוסיף בסיפא הפסקה את המילים "בכפוף להוראות השיפוי והאחריות בהסכם". | | | | |
| לא מקובל | פסקה שלישית - מבוקש להסיר את הפסקה. | | | | |
| לא מקובל | מבוקש להסיר את הסעיף. | 12 | 104 | נספח ט' | 96 |
| לא מקובל | מבוקש : מבוקש להסיר את הפסקה הראשונה והשניה לסעיף. | 13 | 104 | נספח ט' | 97 |
| מקובל | פסקה שלישית לסעיף – מבוקש להחליף את המילה "מבטחו" במילים "אנשי ביטוח מטעמו". | | | | |
| מקובל | להסיר משם המבוטח את המילים "והבאים מטעמו". | 14.1 | 104 | נספח ט' | 98 |
| לא מקובל | מבוקש : להסיר את המילים "ותקופת התחזוקה אווהתגלה בתקופת התחזוקה". | 14.1.1 | 104 | נספח ט' | 99 |
| לא מקובל | להוסיף את המילים "לעניין נזק לרכושם" לאחר המילים "ו/או למי שמבקש האישור יורה על כך". | | | | |
| לא מקובל | מבוקש להסיר את המילים "או במסגרת תקופת התחזוקה בעת ביצוע עבודות תחזוקה". | 14.1.2 | 104 | נספח ט' | 100 |

| | | | | | |
|----------------------|--|--------|-----|---------|-----|
| מקובל לא מקובל | מבוקש : להוסיף את המילים "על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ס-1980" לאחר המילים "המבטח חבות". להסיר את המילים "או במסגרת תקופת התחזוקה בעת ביצוע עבודות תחזוקה". | 14.1.3 | 105 | נספח ט' | 101 |
| מקובל | מבוקש : פסקה ראשונה - להוסיף את המילה "בגין" לפני המילים "מי מהפועלים מטעם המבוטח". פסקה שניה - להוסיף בסיפא הפסקה את המילים "אולם מוסכם כי לא תכוסה חבות מבקש האישור ו/או המפקח / מנהל הפרויקט כלי המבוטח". | 14.2 | 105 | נספח ט' | 102 |
| מקובל | מבוקש : להוסיף לאחר המילים "עקב העבודות" את המילים "לאחר מסירתן ואשר באחריות המבוטח" הן בפסקה הראשונה והן בפסקה השנייה. | 14.3 | 105 | נספח ט' | 103 |
| מקובל | מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "למבוטח הזכות שלא לערוך הביטוח בסעיף זה ובלבד שיחול האמור בסעיף 7 לעיל". | 14.4 | 105 | נספח ט' | 104 |
| מקובל מקובל | מבוקש : להחליף את הספרות "750,000" בספרות "400,000". להסיר את הפסקה השנייה לסעיף. | 14.5.1 | 105 | נספח ט' | 105 |
| לא מקובל | מבוקש להסיר את המילים הביטוח יורחב לשפות... בכפוף לסעיף אחריות צולבת". | 14.5.3 | 105 | נספח ט' | 106 |
| לא מקובל לא מקובל | מבוקש : להסיר את המילים "ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מבקש האישור". להוסיף את המילים "בגין נזק המבוטח במסגרת בפרק א' לפוליסת העבודות הקבלניות" לאחר המילים "לרכוש מבקש האישור". | 15 | 105 | נספח ט' | 107 |
| לא מקובל | מבוקש : להסיר את המילים "ו/או הבאים מטעמו". | 16.1 | 106 | נספח ט' | 108 |
| לא מקובל | מבוקש להוסיף את המילים "או בהתאם להוראות החוק" לאחר המילים "א תשלום פרמיה". | 16.2 | 106 | נספח ט' | 109 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|------|----------|---------|-----|
| מקובל מקובל מקובל | מבוקש : · להסיר את המילים "ו/או מי מטעם המבוטח". · להסיר את המילים ו/או מי מטעמו". · להסיר את המילים "פיצוי או". | 16.3 | 106 | נספח ט' | 110 |
| לא מקובל | מבוקש להסיר את הסעיף. | 16.4 | 106 | נספח ט' | 111 |
| מקובל | מבוקש להסיר את הספרות "2016". | 16.5 | 106 | נספח ט' | 112 |
| לא מקובל מקובל | מבוקש : · להחליף את המילים "ביטוח חובה" במילים "ביטוחי רכב". · להסיר את המילים "לשפות ו/או" | 16.6 | 107, 106 | נספח ט' | 113 |
| לא מקובל | מבוקש להסיר את הסעיף. | 16.7 | 107 | נספח ט' | 114 |
| מקובל | מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "אולם מוסכם כי איחור של עד 10 ימים בהמצאת אישור עריכת הביטוח" לאחר קבלת דרישה בכתב ממבקש האישור, לא יהווה הפרה יסודית של ההסכם. | 17 | 107 | נספח ט' | 115 |



| | | | | | |
|--------------------------|---|--|----------|----------|-----|
| מקובל, יועבר לאחר הזכייה | מבוקש : לעדכן האישור בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח מחודש 2/23. פרק א' – קוד הרחבה 324 – לציין את המילים "לעניין רכוש מבקש האישור" לצד הקוד. הרחבת רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים – להוסיף בגבול האחריות את המילים "מקסימום 10,000,000 ₪". הרחבת הוצאות תכנון ופיקוח – להחליף בגבול האחריות את המילה "מהנזק" במילים "מסכום הביטוח" וכן להוסיף את המילים "מקסימום 2,000,000 ₪". הרחבות שכ"ט אדריכלים – להוסיף בגבול האחריות את המילים "מקסימום 2,000,000 ₪". הרחבת רכוש בהעברה – מבוקש להוסיף בגבול האחריות את המילים "מקסימום 1,000,000 ₪". הרחבת מתקנים וציוד קל – להוסיף בגבול האחריות את המילים "מקסימום 750,000 ₪" לאחר המילים "מסכום הביטוח". הרחבת מבני עזר זמניים – להוסיף בגבול האחריות את המילים "מקסימום 500,000 ₪" לאחר המילים "מסכום הביטוח". הרחבת רכוש מחוץ לחצרים - להוסיף בגבול האחריות את המילים "מקסימום 1,000,000 ₪". הרחבת מזק ישיר – להוסיף בגבול האחריות את המילים "מקסימום 6,000,000 ₪". הרחבת דרישת רשויות – להוסיף בגבול האחריות את המילים "מקסימום 2,000,000 ₪". הרחבת הוצאות מיוחדות : מלהוסיף בגבול האחריות את המילים "מקסימום 2,000,000 ₪". פרק ג' – אחריות מעבידים – להסיר את קוד 307. | אישור עריכת ביטוח – עבודות הקמה | 109108 , | נספח י' | 116 |
| מקובל- יועבר לאחר זכיה | מבוקש לעדכן האישור בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח מחודש 2/23. | אישור ביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר | 110 | נספח יא' | 117 |



| | | | | | |
|--|---|-----|--|-------------|-----|
| הקבלן הראשי לא יכול להגיש את הפרויקט לקריטריון זה (כיוון שלא ביצע אותו בעצמו), וקבלן המשנה לא יוכל להגיש את הפרויקט לקריטריון זה (כיוון שלא ביצע אותו כקבלן ראשי). | בטבלת דירוג איכות ההצעה בקריטריון איכות א'- האם יתכן מצב בו קבלן מגיש כחלק מהצעתו פרויקט בו שימש כקבלן ראשי ובו זמנית מגיש קבלן אחר הצעה למכרז הנ"ל עם אותו הפרויקט בו שימש כקבלן משנה? | 8 | | פתיח מינהלי | 118 |
| לא. המשמעות של "בעצמו" היא שלא באמצעות קבלן משנה. | בתנאי סף 6' נדרש הקבלן להציג נסיון כ"קבלן ראשי (בעצמו)" האם ניתן להגיש עבודות בהם המציע שימש כקבלן ראשי והעבודה בוצעה ע"י קבלן משנה? | 6 | | פתיח מנהלי | 119 |
| הבקשה נדחית | התייקרויות מאחר והפרויקט מתפרס על תקופה ארוכה של 36 חודשים נבקש לשנות את הסעיף הנ"ל ולאשר הצמדה למדד | 2.6 | | חוזה | 120 |

מצורף:

1. הבהרות בנושא מפרט טכני וכתב כמויות.
2. רשימת תכניות מעודכנת.
3. תוספת לנספח ח'- בטיחות.
4. צו בדבר תפיסת מקרקעין, מענה בטחוני כולל הנחיות בטיחות בעבודה באיר"ש.
5. מצגת סיור קבלנים
6. פרוטוקול סיור קבלנים מיום 14.8.23

מסמך זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנו להצעתם

שם המציע: _____

חתימת המציע: _____

תאריך: _____