

14 ביולי 2021

לכבוד

משתתפי המכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 20/21

לביצוע עבודות תשתיות חשמל, תקשורת, מים, ביוב וניקוז, פיתוח, גינון וסלילה בציר שלבים (שלב ב') בתל אביב-יפו עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

הודעת הבהרה מס' 1 – תיקון טעות סופר

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מתכבדת לפרסם הבהרה בנוגע לתיקון טעות סופר בקשר למשך תקופת ההתקשרות במכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. תיקון סעיף 1.7 תקופת ההתקשרות

סעיף 1.7 לחוברת תנאי המכרז, יתוקן ויוחלף, בנוסח הבא:

תקופת ההתקשרות הינה עד לתום תקופת ביצוע העבודות והבדק בפרויקט ומסירת הפרויקט לכלל הגורמים הרלבנטיים. מובהר כי משך ביצוע העבודות עם המציע הזוכה הינו **32 חודשים קלנדריים** מיום קבלת צו התחלת העבודה ("משך ביצוע הפרויקט"), אליה תתווסף תקופת מרווח ביטחון (Buffer) **בת 3 חודשים קלנדריים** ששומרת לעצמה החברה, לשיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק מובהר כי המציע הזוכה לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת במקרה של ניצול תקופת מרווח הביטחון על ידי החברה. יודגש, כי תקופת מרווח הביטחון **אינה נכללת** במשך ביצוע הפרויקט כמפורט לעיל, ותוחל אך ורק על פי שיקולו הבלעדי של המזמין. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ככל שהמזמין ישתמש בתקופת מרווח הביטחון, או בחלק ממנה, לא יהיה המציע הזוכה זכאי לכל תוספת מכל מין וסוג בגין תקופה זו מעבר לתמורה הקבועה למכרז. כן מובהר, כי תקופת ההתארגנות, השגת האישורים והמסירה לגופים הרלוונטיים, נכללים במשך ביצוע הפרויקט. עוד מובהר, כי העבודה בחלקים של הפרויקט תיעשה במקביל וללא דרישות ו/או תביעות מצד המציע הזוכה עקב הארכת לוח הזמנים לביצוע.

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנה להצעתם.

שם המציע: _____ חתימת המציע: _____
תאריך: _____