

פרוטוקול מפגש מציעים וסיור קבלנים
 מס' הטופס 320 ה' שם הטופס מציעים וסיור קבלנים סטטוס מאושר
 מהדורה 01 ת.עדכון 20/06/18
 נספח לנוהל/הנחיה מס' 320 שם הנוהל/הנחיה תכנון פרויקט הנדסי

פרוטוקול מפגש מציעים וסיור קבלנים

19.12.2021	תאריך:	מכרז פומבי (מקוון) מס' 265/2021 לביצוע עבודות ביסוס, שלד, ייצוב ושימור מעטפת מבנה במסגרת פרויקט הקמת בית ספר לתיירות, ירושלים.	פרטי המכרז
איציק אלטהיים – חברת מוריה, אדר' נמרוד איתן, מהנדס אהרון לוי, רמי עמרני - חברת הבקרה, גדעון זקן – משרד העבודה והרווחה, אמיר כהן – מנה"פ			משתתפים:
משתתפים			תפוצה:
אמיר כהן			רשם:

דגשים והנחיות	
כללי	<p>כל הנאמר בסיור אינו מחליף ואינו גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם הדבר נכתב במפורש בפרוטוקול זה אשר מהווה חלק ממסמכי המכרז. על המציעים לעיין היטב בהוראות המכרז.</p> <p>המציעים רשאים להגיש שאלות הבהרה (בכתב בלבד) למוריה. על כל מציע לחתום על הפרוטוקול בשולי העמוד, ולהגיש את הפרוטוקול החתום על ידו בתוספת חתימה וחותמת.</p> <p>תשומת לב המציעים לכל הדרישות במסמכי המכרז ולצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים להצעה.</p> <p>ההשתתפות במפגש ו/או בסיור אינה חובה ואינה תנאי להגשת הצעה במכרז.</p>
לוח הזמנים	<p>משך ביצוע העבודות הינו 12 חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה. ככל שמוריה תורה על ביצוע עבודות כלונסאות כחלק ממערך הביסוס, התאריך משך הביצוע ב 2 חודשים ל – סה"כ 14 חודשים.</p>
תיאור תמציתי של העבודות	<p>עבודות ביסוס, שלד פלדה ובטון, ייצוב ושימור הנדסי של מעטפת הבניין, הגבהת קירות המבנה והקמת גג רעפים חדש, עבודות איטום, אינסטלציה וחשמל.</p>
דגשים והנחיות	
	<p>הוצג למשתתפים המבנה, שטח המיועד להתארגנות ותכולת העבודות. ניתן דגש לגבי דרכי גישה למבנה, אספקה והנפת חומרים ואלמנטים לצורך ביצוע העבודות לרבות המגבלות של רחוב יפו שלא מאפשר גישה לבניין ומעבר יחיד דרך פרויקט הקריה המחוזית.</p> <p>ניתן דגש לגבי עבודות קונסטרוקציה והצורך באספקת חומרים מחו"ל.</p> <p>ניתן דגש לגבי חלופת ביצוע ביסוס ע"י כלונסאות לרבות גישה והתאמת מכונות קידוח לצורך הביצוע בתוך המבנה הקיים.</p>

קראתי והבנתי

שם המציע וחתימה