

נספח 6ב - רשימת תכניות המכרז

רשימת תכניות – מקטע ב				
קנ"מ	תאריך עדכון אחרון	תכנית מס'	שם התכנית	תחום
1:250	27.10.21	א-201	גיליון פריסות וחתכים של קירות מקטע ב'	אדריכלות
1:250	27.10.21	א-202	גיליון פריסות וחתכים של קירות מקטע ב'	
1:250	21.06.2021	RAM-HW-NTZ_BGN_B-V06-130X-1301-1	תכנית תנוחה - גליון 1 מפלס תחתון	כבישים
1:250	21.06.2021	RAM-HW-NTZ_BGN_B-V06-130X-1301-2	תכנית תנוחה - גליון 1 מפלס עליון	
1:250	05.09.2021	RAM-HW-NTZ_BGN_B-V08-130X-1302	תכנית תנוחה - גליון 2א 2ב	
1:250	05.05.2021	RAM-HW-NTZ_BGN_B-V07-130X-1303	תכנית תנוחה - גליון 3א 3ב	
1:250	05.05.2021	RAM-HW-NTZ_BGN_B-V07-130X-1304	תכנית תנוחה - גליון 4א 4ב	
1:250	05.05.2021	RAM-HW-NTZ_BGN_B-V05-130X-1305	תכנית תנוחה - גליון 5	
1:250	01.09.2021	RAM-HW-NTZ_BGN_B-V04-1701	תוכנית ניקוז- גליון 1	
1:250	01.09.2021	RAM-HW-NTZ_BGN_B-V05-1702	תוכנית ניקוז- גליון 2	
1:250	19.07.2020	RAM-HW-NTZ_BGN_B-V03-1703	תוכנית ניקוז- גליון 3	
1:250	09.02.2021	RAM-HW-NTZ_BGN_B-V04-1704	תוכנית ניקוז- גליון 4	

קראתי והבנתי _____

חתימה וחותמת המציע

לביצוע עבודות תשתית, בניה, סלילה ופיתוח להוספת נת"צ בשדרות מנחם בגין (מקטעים ב' ו-ז'), ירושלים

1:250	09.02.2021	RAM-HW-NTZ_BGN_B-V03-1705	תוכנית ניקוז- גליון 5
1: 250	18.05.2021	RAM-HW-NTZ_BGN_B-V03-1901	תכנית פירוקים – גליון 1
1: 250	18.05.2021	RAM-HW-NTZ_BGN_B-V03-1902	תכנית פירוקים – גליון 2
1: 250	18.05.2021	RAM-HW-NTZ_BGN_B-V03-1903	תכנית פירוקים – גליון 3
1: 250	18.05.2021	RAM-HW-NTZ_BGN_B-V03-1904	תכנית פירוקים – גליון 4
1: 250	18.05.2021	RAM-HW-NTZ_BGN_B-V03-1905	תכנית פירוקים – גליון 5
1:100/1000	05.09.2021	RAM-HW-NTZ_BEGIN_B-V01-3001	תכנית חתכים לאורך – בגין קטע ב'
1:100/1000	15.06.2021	RAM-HW-NTZ_BEGIN_B-V04-3002	תכנית חתכים לאורך – רמפות
1:200	06.07.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_B-V02-4001	חתכים לרוחב – גליון 1
1:200	06.07.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_B-V03-4002	חתכים לרוחב – גליון 2
1:200	06.07.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_B-V03-4003	חתכים לרוחב – גליון 3
1:200	05.05.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_B-V06-4004	חתכים לרוחב – גליון 4
1:200	06.07.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_B-V08-4005	חתכים לרוחב – גליון 5
1:200	06.07.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_B-V06-4006	חתכים לרוחב – גליון 6
1:200	06.07.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_B-V05-4007	חתכים לרוחב – גליון 7

לביצוע עבודות תשתית, בניה, סלילה ופיתוח להוספת נת"צ בשדרות מנחם בגין (מקטעים ב' ו-ז'), ירושלים

1:200	06.07.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_B-V07-4008	חתכים לרוחב – גליון 8	
1:200	05.05.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_B-V02-410X-4001	חתכים לרוחב- רמפה גולדה מוסטת	
1:200	17.06.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_B-V02-420X-4001	חתכים לרוחב- רמפה נת"צ בגין גולדה	
1:200	06.05.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_B-V02-440X-4001	חתכים לרוחב- רמפה ליפתא	
1: 250	01.11.2021	895-NTZ-BGN-B-RW-01-19	קיר דיפון - תנוחה בין חתכים 3035-3065	קונסטרוקציה
1: 250	01.11.2021	895-NTZ-BGN-B-RW-02-19	קיר דיפון - תנוחה בין חתכים 3011-3035	
1: 250	01.11.2021	895-NTZ-BGN-B-RW-03-19	תעלת בטון - תנוחה בין חתכים 3011-3035	
1: 100	01.11.2021	895-NTZ-BGN-B-RW-04-19	קיר דיפון - תנוחה בין חתכים 3011-3021	
1: 100	01.11.2021	895-NTZ-BGN-B-RW-05-19	קיר דיפון - תנוחה בין חתכים 3021-3034	
1: 100	01.11.2021	895-NTZ-BGN-B-RW-06-19	קיר דיפון - תנוחה בין חתכים 3034-3052	
1: 100	01.11.2021	895-NTZ-BGN-B-RW-07-19	קיר דיפון - תנוחה בין חתכים 3052-3062	
1: 100	01.11.2021	895-NTZ-BGN-B-RW-08-19	קיר דיפון - תנוחה בין חתכים 3062-3070	
1: 50,1: 20	27.03.2022	895-NTZ-BGN-B-RW-09-19	קיר דיפון - חתכים טיפוסיים - פרטים	
1: 20,1: 10	27.03.2022	895-NTZ-BGN-B-RW-10-19	קיר דיפון כלונסאות וברגי סלע - פרטים	
1: 20,1: 10	27.03.2022	895-NTZ-BGN-B-RW-11-19	קיר דיפון ברגי סלע ללא כלונסאות- פרטים	
1: 25,1: 50	03.11.2021	895-NTZ-BGN-B-RW-12-19	תעלת בטון - פרטים	
1: 100	01.11.2021	895-NTZ-BGN-B-RW-13-19	קיר דיפון - פריסות גיליון 1	
1: 100	01.11.2021	895-NTZ-BGN-B-RW-14-19	קיר דיפון - פריסות גיליון 2	

לביצוע עבודות תשתית, בניה, סלילה ופיתוח להוספת נת"צ בשדרות מנחם בגין (מקטעים ב' ו-ז'), ירושלים

1: 100	01.11.2021	895-NTZ-BGN-B-RW-15-19	קיר דיפון - פריסות גיליון 3
1: 100	03.11.2021	895-NTZ-BGN-B-RW-16-19	קיר דיפון - חתכים
1: 100	27.03.22	895-NTZ-BGN-B-RW-17-19	שלבי ביצוע- קיר ברגי סלע
1: 100	27.03.22	895-NTZ-BGN-B-RW-18-19	שלבי ביצוע- קיר ברגי סלע עם כלונסאות
1: 100 1: 250	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BR-01-19	מבנה גשר - תנוחה, פריסה וחתכים
1: 100	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BR-02-19	מבנה גשר תכנית יסודות
1: 50	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BR-03-19	מבנה גשר גיליון פרטי כלונסאות
1: 25,1: 20	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BR-04-19	מבנה גשר גיליון פרטי ראשי כלונסאות ועמודים
1: 50	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BR-05-19	מבנה גשר ברזלים בקורת בטון בנציב אמצע
1: 25	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BR-06-19	מבנה גשר - תכנית קורה מס' 7 B טרומית טיפוס
1: 25	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BR-07-19	מבנה גשר - תכנית קורה מס' 10 A טרומית טיפוס
1: 50	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BR-08-19	מבנה גשר ברזלים בנציב קצה
1: 100	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BR-09-19	מבנה גשר תכנית רמפה
1: 25	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BR-10-19	תכנית פרט מעקה רכב ופרט תושבת לעמוד תאורה
1: 100	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BR-11-19	תכנית מיסעה
1: 100	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BR-12-19	תכנית ניקוז
1: 100	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BR-13-19	תכנית סמכים
1: 50	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BR-14-19	תכנית קורת בטון בציר 1
1: 50	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-SB01-01-19	גשר שילוט א - תנוחה וחתכים

לביצוע עבודות תשתית, בניה, סלילה ופיתוח להוספת נת"צ בשדרות מנחם בגין (מקטעים ב' ו-ז'), ירושלים

1: 50	21.12.21	895-NTZ-BGN-B-SB01-02-19	גשר שילוט א - פרטים
1: 25,1: 20	03.11.21	895-NTZ-BGN-B-SB01-03-19	גשר שילוט א - פרטי ביסוס
1: 10,1: 20	03.11.21	895-NTZ-BGN-B-SB01-04-19	גשר שילוט א - פרטי עמוד טרומי
1: 20,1: 10	21.12.21	895-NTZ-BGN-B-SB01-05-19	גשר שילוט א - פרטי פלדה
1: 25,1: 5	21.12.21	895-NTZ-BGN-B-SB01-06-19	גשר שילוט א - פרטי שלט וסולם
1: 50	04.10.21	895-NTZ-BGN-B-SB02-07-19	גשר שילוט ב - תנוחה וחזיתות
1: 50	21.12.21	895-NTZ-BGN-B-SB02-08-19	גשר שילוט ב - תכניות חזיתות וחתכים
1: 50	21.12.21	895-NTZ-BGN-B-SB02-09-19	גשר שילוט ב - פרטי פלדה
1: 50	21.12.21	895-NTZ-BGN-B-SB02-10-19	גשר שילוט ב - פרטי סולם ושלט
1: 50	04.10.21	895-NTZ-BGN-B-SB02-11-19	גשר שילוט ב - פרטי ביסוס
1: 20	04.10.21	895-NTZ-BGN-B-SB02-12-19	גשר שילוט ב - פרטי עמוד טרומי
1: 50	10.10.21	895-NTZ-BGN-B-SB04-13-19	גשר שילוט ד - תנוחה וחזיתות
1: 50	21.12.21	895-NTZ-BGN-B-SB04-14-19	גשר שילוט ד - תכניות חזיתות וחתכים
1: 50	21.12.21	895-NTZ-BGN-B-SB04-15-19	גשר שילוט ד - פרטי פלדה
1: 50	21.12.21	895-NTZ-BGN-B-SB04-16-19	גשר שילוט ד - פרטי סולם ושלטים
1: 25	10.10.21	895-NTZ-BGN-B-SB04-17-19	גשר שילוט ד - פרטי ביסוס
1: 25	10.10.21	895-NTZ-BGN-B-SB04-18-19	גשר שילוט ד - פרטי עמוד טרומי
1: 50	18.10.21	895-NTZ-BGN-B-SB06-19-19	גשר שילוט ו - תנוחה וחזיתות
1: 50	21.12.21	895-NTZ-BGN-B-SB06-20-19	גשר שילוט ו - תכניות חזיתות וחתכים

לביצוע עבודות תשתית, בניה, סלילה ופיתוח להוספת נת"צ בשדרות מנחם בגין (מקטעים ב' ו-ז'), ירושלים

1: 50	21.12.21	895-NTZ-BGN-B-SB06-21-19	גשר שילוט ו - פרטי פלדה	
1: 25	21.12.21	895-NTZ-BGN-B-SB06-22-19	גשר שילוט ו - פרטי שלט	
1: 25	18.10.21	895-NTZ-BGN-B-SB06-23-19	גשר שילוט ו - פרטי ביסוס ועמוד בטון	
1: 50	1.11.21	895-NTZ-BGN-B-SB08-25-19	גשר שילוט ח - תנוחה וחזיתות	
1: 50	21.12.21	895-NTZ-BGN-B-SB08-26-19	גשר שילוט ח - תכניות חזיתות וחתכים	
1: 25	21.12.21	895-NTZ-BGN-B-SB08-27-19	גשר שילוט ח - פרטי פלדה	
1: 50	21.12.21	895-NTZ-BGN-B-SB08-28-19	גשר שילוט ח - פרטי שלט ופרטים בעמוד ימני	
1: 25	1.11.21	895-NTZ-BGN-B-SB08-29-19	גשר שילוט ח - פרטי ביסוס גליון 1	
1: 25	1.11.21	895-NTZ-BGN-B-SB09-30-19	גשר שילוט ח - פרטי ביסוס גליון 2	
1: 50	04.11.21	895-NTZ-BGN-B-SB09-31-19	גשר שילוט ט - תנוחה וחזיתות	
	21.12.21	895-NTZ-BGN-B-SB09-32-19	גשר שילוט ב- מודל תלת מימדי	
	21.12.21	895-NTZ-BGN-B-SB09-33-19	גשר שילוט ד- מודל תלת מימדי	
	21.12.21	895-NTZ-BGN-B-SB09-34-19	גשר שילוט ו- מודל תלת מימדי	
	21.12.21	895-NTZ-BGN-B-SB09-35-19	גשר שילוט ח- מודל תלת מימדי	
1: 50	04.11.21	895-NTZ-BGN-B-SB09-36-19	גשר שילוט ט- פרטי פלדה	
	04.11.21	895-NTZ-BGN-B-SB09-37-19	גשר שילוט ט- מודל תלת מימדי	
1:500	20.8.2020	-8709B-G-40 -keta B-41	תנועה נת"צ בגין תכנית קטע ב' עם אופניים	תנועה
1:500	20.8.2020	-8709B-G-40 -keta B-42	תנועה נת"צ בגין תכנית קטע ב' עם אופניים	
1:500	20.8.2020	-8709B-G-40 -keta B-43	תנועה נת"צ בגין תכנית קטע ב' עם אופניים	

לביצוע עבודות תשתית, בניה, סלילה ופיתוח להוספת נת"צ בשדרות מנחם בגין (מקטעים ב' ו-ז'), ירושלים

ללא קנ"מ	9.6.2020	פירוט שלטים בפרויקט נת"צ בגין מקטע ב	פירוט שלטים בפרויקט נת"צ בגין מקטע ב	
1: 250	18.5.20	1581-19-2-2.1	מקטע ב- תאורה עירונית- גליון 2.1	תאורה עירונית
1: 250	18.5.20	1581-19-2-2.2	מקטע ב- תאורה עירונית- גליון 2.2	
1: 250	18.5.20	1581-19-2-2.3	מקטע ב- תאורה עירונית- גליון 2.3	
1: 250	18.5.20	1581-19-2-2.4	מקטע ב- תאורה עירונית- גליון 2.4	
1: 250	20.5.20	1581-19-2-CAL1	מקטע ב- חישוב תאורה- גליון 1	
1: 250	20.5.20	1581-19-2-CAL2	מקטע ב- חישוב תאורה- גליון 2	
משתנה	18.5.20	1581-19-2-10	מקטע ב- תאורה עירונית- פרטים	
1: 250	18.5.20	1581-19-2-B3.1	מקטע ב-תשתיות לחברת החשמל	חשמל
1: 250	18.5.20	1581-19-2-B3.2	מקטע ב-תשתיות לחברת החשמל	
1: 250	18.5.20	1581-19-2-B3.3	מקטע ב-תשתיות לחברת החשמל	
1: 250	18.5.20	1581-19-2-B3.4	מקטע ב-תשתיות לחברת החשמל	
1: 1250	22.3.22	MAR-81219-00	תכנית כללית 1:1250	תיאום תשתיות
1: 250	22.3.22	MAR-81219-01	תנוחה 1:250	
1: 250	22.3.22	MAR-81219-02	תנוחה 1:250	
1: 250	22.3.22	MAR-81219-03	תנוחה 1:250	
1: 250	22.3.22	MAR-81219-04	תנוחה 1:250	
1: 250	22.3.22	MAR-81219-05	תנוחה 1:250	
משתנה	22.3.22	MAR-81219-06	חתכי רוחב טיפוסיים	
1:250	22.03.2022	MAR-81219-00	תנוחה כללית קו גז (ללא הגזה)	גז

לביצוע עבודות תשתית, בניה, סלילה ופיתוח להוספת נת"צ בשדרות מנחם בגין (מקטעים ב' ו-ז'), ירושלים

1:250	22.03.2022	MAR-81219-01	תנוחה גליון 1 קו גז (ללא הגזה)	
1:250	22.03.2022	MAR-81219-02	תנוחה גליון 2 קו גז (ללא הגזה)	
1:250	22.03.2022	MAR-81219-03	תנוחה גליון 3 קו גז (ללא הגזה)	
1:250	22.03.2022	MAR-81219-04	תנוחה גליון 4 קו גז (ללא הגזה)	
1:250	22.03.2022	MAR-81219-05	תנוחה גליון 5 קו גז (ללא הגזה)	
1:250	22.03.2022	MAR-81219-06	חתך לאורך 500:500	
1:250	22.03.2022	MAR-81219-07	פרטים	
ללא קנ"מ	21.12.20	6001	פרט קווי ביוב	ביוב
1: 250	16.12.20	B-2001	תוכנית ביוב - תנוחה	
1: 250	16.12.20	B-3001	תוכנית ביוב - חתך	

רשימת תכניות – מקטע ז'

תחום	שם התכנית	תכנית מס'	תאריך עדכון אחרון	קנ"מ
אדריכלות	גיליון פריסות וחתכים של קירות מקטע ז'	א-203	10.08.21	1:250
	גיליון פריסות וחתכים של קירות מקטע ז'	א-204	10.08.21	1:250
	גיליון פריסות וחתכים של קירות מקטע ז'	א-205	10.08.21	1:250
	תכנית כללית	RAM-HW-NTZ_BGN_Z-V01-100X-1001	27.12.2020	1:1250
כבישים	תכנית תנוחה - גליון 1	RAM-HW-NTZ_BGN_Z-V11-130X-1301	01.06.2021	1:250
	תכנית תנוחה - גליון 2	RAM-HW-NTZ_BGN_Z-V13-130X-1302	12.08.2021	1:250
	תכנית תנוחה - גליון 3	RAM-HW-NTZ_BGN_Z- V13-130X-1303	12.08.2021	1:250

לביצוע עבודות תשתית, בניה, סלילה ופיתוח להוספת נת"צ בשדרות מנחם בגין (מקטעים ב' ו-ז'), ירושלים

1:250	12.08.2021	RAM-HW-NTZ_BGN_Z- V13-130X-1304	תכנית תנוחה - גליון 4
1:250	12.08.2021	RAM-HW-NTZ_BGN_Z- V13-130X-1305	תכנית תנוחה - גליון 5
1:250	12.08.2021	RAM-HW-NTZ_BGN_Z-V03-190X-1901	תכנית פירוקים – גליון 1
1:250	12.08.2021	RAM-HW-NTZ_BGN_Z-V03-190X-1902	תכנית פירוקים – גליון 2
1:250	12.08.2021	RAM-HW-NTZ_BGN_Z-V03-190X-1903	תכנית פירוקים – גליון 3
1:250	12.08.2021	RAM-HW-NTZ_BGN_Z-V03-190X-1904	תכנית פירוקים – גליון 4
1:250	12.08.2021	RAM-HW-NTZ_BGN_Z-V03-190X-1905	תכנית פירוקים – גליון 5
1: 100/1: 1000	01/08/2021	RAM-HW-NTZ_BEGIN_Z-V01-3001	תכנית חתכים לאורך גליון 1
1: 100/1: 1000	19/09/2021	RAM-HW-NTZ_BEGIN_Z-V01-3002	תכנית חתכים לאורך גליון 2
1: 200	12.08.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_Z-V10-4001	חתכים לרוחב – גליון 1
1: 200	12.08.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_Z-V10-4002	חתכים לרוחב – גליון 2
1: 200	12.08.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_Z-V10-4003	חתכים לרוחב – גליון 3

לביצוע עבודות תשתית, בניה, סלילה ופיתוח להוספת נתי"צ בשדרות מנחם בגין (מקטעים ב' ו-ז'), ירושלים

1: 200	12.08.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_Z-V10-4004	חתכים לרוחב – גליון 4
1: 200	12.08.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_Z-V10-4005	חתכים לרוחב – גליון 5
1: 200	12.08.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_Z-V10-4006	חתכים לרוחב – גליון 6
1: 200	12.08.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_Z-V10-4007	חתכים לרוחב – גליון 7
1: 200	12.08.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_Z-V10-4008	חתכים לרוחב – גליון 8
1: 200	12.08.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_Z-V10-4009	חתכים לרוחב – גליון 9
1: 200	12.08.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_Z-V10-4010	חתכים לרוחב – גליון 10
1: 200	12.08.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_Z-V10-4011	חתכים לרוחב – גליון 11
1: 200	01.06.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_Z-V10-4101	חתכים לרוחב רמפת גולדה
1: 200	12.08.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_Z-V10-4201	חתכים לרוחב רמפת גבעת שאול – גליון 1
1: 200	12.08.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_Z-V10-4202	חתכים לרוחב רמפת גבעת שאול – גליון 2
1: 200	12.08.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_Z-V10-4203	חתכים לרוחב רמפת גבעת שאול – גליון 3
1:1000	06.07.2021	RAM-HW-NTZ_BEGIN_Z-V06-6001	תכנית פרטי מבנה גיליון 1
1:100	29.04.2021	RAM-HW-NTZ_BEGIN_B-Z-V05-500X-5101	תכנית חתכים טיפוסיים – גליון 1

לביצוע עבודות תשתית, בניה, סלילה ופיתוח להוספת נתיב בשדרות מנחם בגין (מקטעים ב' ו-ז'), ירושלים

1:100	19.04.2021	RAM-HW-NTZ_BEGIN_B-Z-V04-500X-5102	תכנית חתכים טיפוסיים- גליון 2	
1:250	24.12.2020	RAM-HW-NTZ_BEGIN_Z-V04-1701	תכנית ניקוז גליון 1	
1:250	24.12.2020	RAM-HW-NTZ_BEGIN_Z-V04-1702	תכנית ניקוז גליון 2	
1:250	24.12.2020	RAM-HW-NTZ_BEGIN_Z-V04-1703	תכנית ניקוז גליון 3	
1:250	12.07.2021	RAM-HW-NTZ_BEGIN_Z-V04-1704	תכנית ניקוז גליון 4	
1:250	24.12.2020	RAM-HW-NTZ_BEGIN_Z-V04-1705	תכנית ניקוז גליון 5	
1:500	17.03.22	קיר דיפון - תנוחה בין חתכים 5009-5090	895-NTZ-BGN-Z-RW-01-19	קונסטרוקציה
1:200	17.03.22	קיר דיפון - תנוחה בין חתכים 5067-5090	895-NTZ-BGN-Z-RW-02-19	
1:200	17.03.22	קיר דיפון - תנוחה בין חתכים 5049-5067	895-NTZ-BGN-Z-RW-03-19	
1:200	17.03.22	קיר דיפון - תנוחה בין חתכים 5029-5049	895-NTZ-BGN-Z-RW-04-19	
1:200	17.03.22	קיר דיפון - תנוחה בין חתכים 5019-5029	895-NTZ-BGN-Z-RW-05-19	
1:250	17.03.22	תעלת בטון - תנוחה בין חתכים 5016-5031	895-NTZ-BGN-Z-RW-06-19	
1:250	17.03.22	תעלת בטון - תנוחה בין חתכים 5030-5062	895-NTZ-BGN-Z-RW-07-19	
1:250	17.03.22	תעלת בטון - תנוחה בין חתכים 5062-5079	895-NTZ-BGN-Z-RW-07A-19	
1:100	23.03.22	קיר דיפון ותעלה- חתכים טיפוסיים	895-NTZ-BGN-Z-RW-08-19	
1:20,1:10	23.03.22	קיר דיפון - פרטים גליון 1 קירות ברגים	895-NTZ-BGN-Z-RW-9A-19	

לביצוע עבודות תשתית, בניה, סלילה ופיתוח להוספת נתיב בשדרות מנחם בגין (מקטעים ב' ו-ז'), ירושלים

1:20,1:10	23.03.22	קיר דיפון - פרטים גיליון 2 קירות רגל וחיפוי אבן	895-NTZ-BGN-Z-RW-9B-19
1:20,1:10	17.03.22	קיר דיפון - פרטים גיליון 3 פרטי קירות ותעלה	895-NTZ-BGN-Z-RW-10-19
1:100	27.03.22	שלבי ביצוע	895-NTZ-BGN-Z-RW-11-19
1:200	17.03.22	קיר דיפון - פריסות גיליון 1	895-NTZ-BGN-Z-RW-12-19
1:200	17.03.22	קיר דיפון - פריסות גיליון 2	895-NTZ-BGN-Z-RW-13-19
1:200	17.03.22	תעלה - פריסות	895-NTZ-BGN-Z-RW-14-19
1:100	17.03.22	אגן ניקוז - תוכנית חתכים ופרטים	895-NTZ-BGN-Z-RW-15-19
1:1000	17.03.22	תוכנית התמצאות כללית - מקטע ב + מקטע ז	895-NTZ-BGN-B+Z-01-19
1:50	17.03.22	גשר שילוט 1 - תוכנית תנוחה וחזיתות	895-NTZ-BGN-Z-SB01-01-19
1:50	17.03.22	גשר שילוט 1 - פרטים כלליים	895-NTZ-BGN-Z-SB01-02-19
1:50	17.03.22	גשר שילוט 1 - פרטי ביסוס	895-NTZ-BGN-Z-SB01-03-19
1:20,1:10	17.03.22	גשר שילוט 1 - פרטי עמוד טרומי	895-NTZ-BGN-Z-SB01-04-19
1:20,1:10	17.03.22	גשר שילוט 1 - פרטי פלדה	895-NTZ-BGN-Z-SB01-05-19
1:20,1:10	17.03.22	גשר שילוט 1 - פרטי סולם ושלט	895-NTZ-BGN-Z-SB01-06-19
1:50	17.03.22	גשר שילוט 2 - תוכנית תנוחה וחזיתות	895-NTZ-BGN-Z-SB02-01-19
1:50	17.03.22	גשר שילוט 2 - פרטים כלליים	895-NTZ-BGN-Z-SB02-02-19
1:50	17.03.22	גשר שילוט 2 - פרטי ביסוס	895-NTZ-BGN-Z-SB02-03-19
1:20,1:10	17.03.22	גשר שילוט 2 - פרטי עמוד טרומי	895-NTZ-BGN-Z-SB02-04-19

לביצוע עבודות תשתית, בניה, סלילה ופיתוח להוספת נתי"צ בשדרות מנחם בגין (מקטעים ב' ו-ז'), ירושלים

1:20,1:10	17.03.22	גשר שילוט 2 - פרטי פלדה	895-NTZ-BGN-Z- SB02-05-19	
1:20,1:10	17.03.22	גשר שילוט 2 - פרטי סולם ושלט	895-NTZ-BGN-Z- SB02-06-19	
1:50	17.03.22	גשר שילוט 3 - תוכנית תנוחה וחזיתות	895-NTZ-BGN-Z- SB03-01-19	
1:50	17.03.22	גשר שילוט 3 - פרטים כלליים	895-NTZ-BGN-Z- SB03-02-19	
1:50	17.03.22	גשר שילוט 3 - פרטי ביסוס	895-NTZ-BGN-Z- SB03-03-19	
1:20,1:10	17.03.22	גשר שילוט 3 - פרטי עמוד טרומי	895-NTZ-BGN-Z- SB03-04-19	
1:20,1:10	17.03.22	גשר שילוט 3 - פרטי פלדה	895-NTZ-BGN-Z- SB03-05-19	
1:20,1:10	17.03.22	גשר שילוט 3 - פרטי סולם ושלט	895-NTZ-BGN-Z- SB03-06-19	
1:50	17.03.22	גשר שילוט 4 - תוכנית תנוחה וחזיתות	895-NTZ-BGN-Z- SB04-01-19	
1:50	17.03.22	גשר שילוט 4 - פרטים כלליים	895-NTZ-BGN-Z- SB04-02-19	
1:50	17.03.22	גשר שילוט 4 - פרטי ביסוס	895-NTZ-BGN-Z- SB04-03-19	
1:20,1:10	17.03.22	גשר שילוט 4 - פרטי עמוד טרומי	895-NTZ-BGN-Z- SB04-04-19	
1:20,1:10	17.03.22	גשר שילוט 4 - פרטי פלדה	895-NTZ-BGN-Z- SB04-05-19	
1:20,1:10	17.03.22	גשר שילוט 4 - פרטי סולם ושלט	895-NTZ-BGN-Z- SB04-06-19	
1:500	08.04.2021	12366.1/5	גבעת שאול – גולדה מאיר גיליון 1/4 תכנון סופי	תנועה
1:500	08.04.2021	12366.1/6	גבעת שאול – גולדה מאיר גיליון 2/4 תכנון סופי	
1:500	08.04.2021	12366.1/7	גבעת שאול – גולדה מאיר גיליון 3/4 תכנון סופי	
1:500	08.04.2021	12366.1/8	גבעת שאול – גולדה מאיר	

לביצוע עבודות תשתית, בניה, סלילה ופיתוח להוספת נת"צ בשדרות מנחם בגין (מקטעים ב' ו-ז'), ירושלים

		גיליון 4/4 תכנון סופי		
1:250	20/03/2022	EL-TZN-DD-NTZ_BGN_Z-V01-1301	תאורה, נת"צ בגין מקטע ז' גיליון 1	תאורה
1:250	20/03/2022	EL-TZN-DD-NTZ_BGN_Z-V01-1302	תאורה, נת"צ בגין מקטע ז' גיליון 2	
1:250	20/03/2022	EL-TZN-DD-NTZ_BGN_Z-V01-1303	תאורה, נת"צ בגין מקטע ז' גיליון 3	
1:250	20/03/2022	EL-TZN-DD-NTZ_BGN_Z-V01-1304	תאורה, נת"צ בגין מקטע ז' גיליון 4	
1:250	20/03/2022	EL-TZN-DD-NTZ_BGN_Z-V01-1305	תאורה, נת"צ בגין מקטע ז' גיליון 5	
1:250	11/08/2020	EL-TZN-DD-NTZ_BGN_Z-V01h-1301	חישובי תאורה, נת"צ בגין מקטע ז' גיליון 1	
1:250	11/08/2020	EL-TZN-DD-NTZ_BGN_Z-V01h-1302	חישובי תאורה, נת"צ בגין מקטע ז' גיליון 2	
1:250	11/08/2020	EL-TZN-DD-NTZ_BGN_Z-V01h-1303	חישובי תאורה, נת"צ בגין מקטע ז' גיליון 3	
1:250	11/08/2020	EL-TZN-DD-NTZ_BGN_Z-V01h-1304	חישובי תאורה, נת"צ בגין מקטע ז' גיליון 4	
1:250	11/08/2020	EL-TZN-DD-NTZ_BGN_Z-V01h-1305	חישובי תאורה, נת"צ בגין מקטע ז' גיליון 5	
שונים	20/07/2020	2537-10n	חוברת פרטים	
1:1250	22.03.2022	MAR-806388-00	תכנית כללית 1:1250	תאום תשתיות
1:250	22.03.2022	MAR-806388-01	תנוחה 1:250	
1:250	22.03.2022	MAR-806388-02	תנוחה 1:250	
1:250	22.03.2022	MAR-806388-03	תנוחה 1:250	
1:250	22.03.2022	MAR-806388-04	תנוחה 1:250	
1:250	22.03.2022	MAR-806388-05	תנוחה 1:250	

לביצוע עבודות תשתית, בניה, סלילה ופיתוח להוספת נת"צ בשדרות מנחם בגין (מקטעים ב' ו-ז'), ירושלים

משתנה	22.3.22	MAR-806388-06	חתכי רוחב טיפוסיים	
-------	---------	---------------	--------------------	--

רשימת תכניות – שביל האופניים

תחום	שם התכנית	תכנית מס'	תאריך עדכון אחרון	קנ"מ
אדריכלות	גיליון פריסות וחתכים של שביל אופניים	א-205	30.12.2021	1:250
	גיליון פריסות וחתכים של שביל אופניים	א-206	30.12.2021	1:250
כבישים	תכנית תנוחה שביל אופניים- גיליון 1	RAM-HW-NTZ_BGN_B-V06-130X-04+OFANAYIM-1301	16.11.2021	1:250
	תכנית תנוחה שביל אופניים- גיליון 2	RAM-HW-NTZ_BGN_B-V07-130X-05+OFANAYIM-1302	16.11.2021	1:250
	תכנית תנוחה שביל אופניים- גיליון 3	RAM-HW-NTZ_BGN_B-V06-130X-04+OFANAYIM-1303	16.11.2021	1:250
	תכנית תנוחה שביל אופניים- גיליון 4	RAM-HW-NTZ_BGN_B-V06-130X-05+OFANAYIM-1304	16.11.2021	1:250
	תכנית תנוחה שביל אופניים- גיליון 5	RAM-HW-NTZ_BGN_B-V06-130X-05+OFANAYIM-1305	16.11.2021	1:250
	תכנית חתכים לאורך – שביל אופניים	RAM-HW-NTZ_BEGIN_B-V04-3003	15.07.2021	1:100/1000
	חתכים לרוחב אופניים- גיליון 1	RAM-CS-NTZ_BEGIN_B-V09-430X-4301	04.04.2021	1:200
	חתכים לרוחב אופניים- גיליון 2	RAM-CS-NTZ_BEGIN_B-V09-430X-4302	16.11.2021	1:200

לביצוע עבודות תשתית, בניה, סלילה ופיתוח להוספת נתיב בשדרות מנחם בגין (מקטעים ב' ו-ז'), ירושלים

1:200	16.11.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_B-V09-430X-4303	חתכים לרוחב אופניים- גיליון 3	
1:200	16.11.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_B-V09-430X-4304	חתכים לרוחב אופניים- גיליון 4	
1:200	16.11.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_B-V09-430X-4305	חתכים לרוחב אופניים- גיליון 5	
1:200	16.11.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_B-V09-430X-4306	חתכים לרוחב אופניים- גיליון 6	
1:1000	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BC-01-19	גשר אופניים - תכנית העמדה	קונסטרוקציה שביל אופניים
1:100	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BC-02-19	גשר אופניים - גשר פלדה מס' 1 - תנוחה	
1:100	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BC-03-19	גשר אופניים - מסעה על עמודים - 1 - תנוחה	
1:100	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BC-04-19	גשר אופניים - גשר פלדה מס' 2 - תנוחה	
1:100	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BC-05-19	גשר אופניים - מסעה על עמודים - 2 - תנוחה	
1:100	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BC-06-19	גשר אופניים - מסעה על עמודים - 3 - תנוחה	
1:100	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BC-07-19	גשר אופניים - קיר תומך - תנוחה + פריסה + פרטים	
1:100	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BC-08-19	גשר אופניים - גשר פלדה מס' 1 - יסודות	
1:100	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BC-09-19	גשר אופניים - מסעה על עמודים - 1 - יסודות	
1:100	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BC-10-19	גשר אופניים - גשר פלדה מס' 2 - יסודות	
1:100	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BC-11-19	גשר אופניים - מסעה על עמודים - 2 - יסודות	
1:100	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BC-12-19	גשר אופניים - מסעה על עמודים - 3 - יסודות	
1:50,1:25,1:20	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BC-13-19	גשר אופניים - פרטי יסודות	
1:50,1:25,1:20	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BC-14-19	גשר אופניים - פרטי נציבים	

לביצוע עבודות תשתית, בניה, סלילה ופיתוח להוספת נת"צ בשדרות מנחם בגין (מקטעים ב' ו-ז'), ירושלים

1: 100	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BC-15-19	גשר אופניים- פריסת קיר תומך 1 וגשר פלדה מס' 1	
1: 100	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BC-16-19	גשר אופניים- פריסת קיר תומך 2 וגשר פלדה מס' 2	
1: 100	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BC-17-19	גשר אופניים- פריסת מסעה על עמודים מס' 1	
1: 100	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BC-18-19	גשר אופניים- פריסת מסעה על עמודים מס' 2	
1: 100	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BC-19-19	גשר אופניים- חתכי רוחב במסעה	
1: 50,1: 25,1: 20	27.03.22	895-NTZ-BGN-B-BC-20-19	גשר אופניים- פרטי קרומים	
1: 25	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BC-21-19	גשר אופניים- תכנית פלטות גישה	
1: 50,1: 25,1: 20	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BC-22-19	גשר אופניים- פרטי ברגי סלע	
1: 50,1: 25,1: 20	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BC-23-19	גשר אופניים- מסעה על עמודים- סידור ברזל עקרוני	
1: 50,1: 25,1: 20	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BC-24-19	גשר אופניים- פרטי מעקה	
1: 100	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BC-XX-19	גשר אופניים - גשר פלדה מס' 1- חתכים	
1: 100	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BC-XX-19	גשר אופניים - גשר פלדה מס' 2- חתכים	
1: 100	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BC-XX-19	גשר אופניים - פרטי פלדה	
1: 50,1: 25,1: 20	30.11.21	895-NTZ-BGN-B-BC-25-19	גשר אופניים - מסעה על עמודים - סידור ברזל עקרוני	
1: 200	30.11.21	NTZ-BGN-B-BC-26-19 [SHLAVEY BITZUA 1]	גשר אופניים- שלבי ביצוע גשר פלדה מס' 1 (גשר דרומי)	
1: 200	30.11.21	NTZ-BGN-B-BC-27-19 [SHLAVEY BITZUA 2]	גשר אופניים- שלבי ביצוע גשר פלדה מס' 2 (גשר צפוני)	
1: 500	22.6.21	8709-B-G-40_-keta_B_-_with_ofanim-41	תנועה נת"צ בגין תכנית קטע ב' ושביל האופניים גליון 41	תנועה שביל אופניים

לביצוע עבודות תשתית, בניה, סלילה ופיתוח להוספת נת"צ בשדרות מנחם בגין (מקטעים ב' ו-ז'), ירושלים

1: 500	22.6.21	8709-B-G-40_- keta_B_- _with_ofanim-42	תנועה נת"צ בגין תכנית קטע ב' ושביל האופניים גליון 42	
1: 500	22.6.21	8709-B-G-40_- keta_B_- _with_ofanim-43	תנועה נת"צ בגין תכנית קטע ב' ושביל האופניים גליון 43	
1: 250	06.04.21	1581-19-2-3.1	תאורה עירונית שביל אופניים- גליון 3.1	תאורה שביל אופניים

רשימת תכניות – מקטעים ב' ז' ושביל אופניים

תחום	שם התכנית	תכנית מס'	תאריך עדכון אחרון	קב"מ
אדריכלות	תכנית פיתוח כללית	א-01	30.12.2021	1:1250
	תוכנית פיתוח שטח- דרום	א-04	30.12.2021	1:500
	תוכנית פיתוח שטח- צפון	א-05	30.12.2021	1:500
	תוכנית פיתוח שטח	א-11	30.12.2021	1:250
	תוכנית פיתוח שטח	א-12	30.12.2021	1:250
	תוכנית פיתוח שטח	א-13	30.12.2021	1:250
	תוכנית פיתוח שטח	א-14	30.12.2021	1:250
	תוכנית פיתוח שטח	א-15	30.12.2021	1:250
	תוכנית פיתוח שטח	א-16	30.12.2021	1:250
	פארק דרומי שביל אופניים	א-17	27.12.2021	1:100/1:250
	גליון חתכי רוחב	א-100	03.02.21	1:250
חוברת פרטים	פ-1	30.12.2021	משתנה	
גיבון	תוכנית גיבון	צ-11	03.12.20	1:250
	תוכנית גיבון	צ-12	03.12.20	1:250
	תוכנית גיבון	צ-13	03.12.20	1:250
	תוכנית גיבון	צ-14	03.12.20	1:250
	תוכנית גיבון	צ-15	03.12.20	1:250
	תוכנית גיבון	צ-16	03.12.20	1:250

לביצוע עבודות תשתית, בניה, סלילה ופיתוח להוספת נת"צ בשדרות מנחם בגין (מקטעים ב' ו-ז'), ירושלים

1:250	20.08.20	הש-11	תוכנית השקיה	השקיה
1:250	20.08.20	הש-12	תוכנית השקיה	
1:250	20.08.20	הש-13	תוכנית השקיה	
1:250	20.08.20	הש-14	תוכנית השקיה	
1:250	20.08.20	הש-15	תוכנית השקיה	
1:250	20.08.20	הש-16	תוכנית השקיה	
1:1250	23.06.20	RAM-HW-NTZ_BGN_B-V01-1001	תכנית כללית קטעים ב-ז	כבישים
1:100	29.04.2021	RAM-HW-NTZ_BGN_B-Z-V05-5101	חתכים טיפוסיים – גליון 1	
1:100	19.04.2021	RAM-HW-NTZ_BGN_B-Z-V04-5102	חתכים טיפוסיים – גליון 2	
1:1000	19.07.2021	RAM-CS-NTZ_BEGIN_B-V08-6001	תכנית פרטי מבנה	
1:1000	30.07.20	895-NTZ-BGN-B+Z-01-19	תוכנית התמצאות כללית מקטע ב+מקטע ז	קונסטרוקציה
1:250	26.1.21	2020-44-11	שלב 1	הסדרי תנועה זמניים
1:250	26.1.21	2020-44-12		
1:250	26.1.21	2020-44-13		
1:250	26.1.21	2020-44-14		
1:250	26.1.21	2020-44-15		
1:250	4.2.21	2020-44-21	שלב 2	
1:250	4.2.21	2020-44-22	שלב 3	
1:250	4.2.21	2020-44-31		
1:250	4.2.21	2020-44-32		
1:250	22.1.21	2020-44-41	שלב 4	
1:250	22.1.21	2020-44-42-A		
1:250	22.1.21	2020-44-42-B		
1:250	22.1.21	2020-44-43		

לביצוע עבודות תשתית, בניה, סלילה ופיתוח להוספת נת"צ בשדרות מנחם בגין (מקטעים ב' ו-ז'), ירושלים

1:250	22.1.21	2020-44-51	שלב 5	
1:250	22.1.21	2020-44-52		
1:250	22.1.21	2020-44-61	שלב 6	
1:250	22.1.21	2020-44-62		
1:250	22.1.21	2020-44-71	שלב 7	
1:250	22.1.21	2020-44-72		
1:250	22.1.21	2020-44-81	שלב 8	
1:250	22.1.21	2020-44-82		
1:250	22.1.21	2020-44-83		
1:250	22.1.21	2020-44-84		
1:250	16.8.20	2020-44-91	שלב 9	
1:250	16.8.20	2020-44-92		
1:250	16.8.20	2020-44-93		
1:250	16.8.20	2020-44-94		
1:250	14.9.20	2020-44-102	אתר התארגנות 2	
1:250	14.9.20	2020-44-103	אתר התארגנות 3	
1:1250	16.8.20	2020-44-10-3	תכנית כללית	
1:250	13.12.20	EECC-SHILUT-5454-BZ-FT-01-00	מקטע ב+ז- תשתיות תקשורת מצלמות ושלטים גליון 1	תקשורת מצלמות ושילוט- EECC
1:250	13.12.20	EECC-SHILUT-5454-BZ-FT-02-00	מקטע ב+ז- תשתיות תקשורת מצלמות ושלטים גליון 2	
1:250	13.12.20	EECC-SHILUT-5454-BZ-FT-03-00	מקטע ב+ז- תשתיות תקשורת מצלמות ושלטים גליון 3	
1:250	13.12.20	EECC-SHILUT-5454-BZ-FT-04-00	מקטע ב+ז- תשתיות תקשורת מצלמות ושלטים גליון 4	
1:250	13.12.20	EECC-SHILUT-5454-BZ-FT-05-00	מקטע ב+ז- תשתיות תקשורת מצלמות ושלטים גליון 5	
1:250	13.08.2020	BAR-COM-3573-FT-01	תשתיות תקשורת ומצלמות	תשתיות רמזורים

לביצוע עבודות תשתית, בניה, סלילה ופיתוח להוספת נת"צ בשדרות מנחם בגין (מקטעים ב' ו-ז'), ירושלים

1:250	13.08.2020	BAR-COM-3573-FT-02	תשתיות תקשורת ומצלמות	ומצלמות- דוד ברהום
1:250	13.08.2020	BAR-COM-3573-FT-03	תשתיות תקשורת ומצלמות	
1:250	13.08.2020	BAR-COM-3573-FT-04	תשתיות תקשורת ומצלמות	
1:250	13.08.2020	BAR-COM-3573-FT-05	תשתיות תקשורת ומצלמות	
ללא	12.08.2020	BAR-DT-3573-FT-06	גיליון פרטים קטע ב+ז	
1:250	27.08.2020	BAR-TEMP_COM-3573-FT-07	תכנית שלבי ביצוע תשתיות רמזורים ובקרה	
1:250	27.08.2020	BAR-TEMP_COM-3573-FT-08	תכנית שלבי ביצוע תשתיות רמזורים ובקרה	
1:250	27.08.2020	BAR-TEMP_COM-3573-FT-09	תכנית שלבי ביצוע תשתיות רמזורים ובקרה	
1:250	27.08.2020	BAR-TEMP_COM-3573-FT-10	תכנית שלבי ביצוע תשתיות רמזורים ובקרה	
1:250	27.08.2020	BAR-TEMP_COM-3573-FT-11	תכנית שלבי ביצוע תשתיות רמזורים ובקרה	
1:250	06.05.20	1466/19	נת"צ בגין מקטע ב' + ז' גיליון מס' 1	
1:250	06.05.20	1466/19	נת"צ בגין מקטע ב' + ז' גיליון מס' 2-3	
1:250	06.05.20	1466/19	נת"צ בגין מקטע ב' + ז' גיליון מס' 4-5	
1:250	06.05.20	1466/19	נת"צ בגין מקטע ב' + ז' גיליון מס' 6-7	
1:250	06.05.20	1466/19	נת"צ בגין מקטע ב' + ז' גיליון מס' 8	
1:200	26.02.20	1478/19	נת"צ בגין חתכים לרוחב	
1:25	29.12.20	1479/19	נת"צ בגין חתכים טיפוסיים	
1:500	17.1.21	50017-2tree1.6-500-1	סקר עצים בוגרים גליון 1/4	סקר עצים
1:500	17.1.21	50017-2tree1.6-500-2	סקר עצים בוגרים גליון 2/4	
1:500	17.1.21	50017-2tree1.6-500-3	סקר עצים בוגרים גליון 3/4	
1:500	17.1.21	50017-2tree1.6-500-4	סקר עצים בוגרים גליון 4/4	

לביצוע עבודות תשתית, בניה, סלילה ופיתוח להוספת נת"צ בשדרות מנחם בגין (מקטעים ב' ו-ז'), ירושלים

				דו"ח תכן מבנה
--	--	--	--	--------------------------