



**מכרז פומבי (מקוון) מס' 292/2021
לביצוע עבודות להקמת חניון "חנה וסע"
מחלף בייט, ירושלים**

מסמך ה' – רשימת תכניות



**אייר התשפ"ב
מאי 2022**

DAN
דן בן עמרם הנדסה וניהול בע"מ

מסמך ה' - רשימת תכניות

1. תכניות חניון

1.1 אדריכלות

תאריך מהדורה	מס' מהדורה	סטטוס	קנ"מ	שם תכנית (תיאור)	שם קובץ הגליון
31/03/2022	00	למכרז	1-200	קומת חניון 7-	JBP987_KKE_ARC_BS_CD_PL7B_PLN_A1-01-1
31/03/2022	00	למכרז	1-200	קומת חניון 6-	JBP987_KKE_ARC_BS_CD_PL6B_PLN_A1-01-2
31/03/2022	00	למכרז	1-200	קומת חניון 5-	JBP987_KKE_ARC_BS_CD_PL5B_PLN_A1-01-3
31/03/2022	00	למכרז	1-200	קומת חניון 4-	JBP987_KKE_ARC_BS_CD_PL4B_PLN_A1-01-4
31/03/2022	00	למכרז	1-200	קומת חניון 3-	JBP987_KKE_ARC_BS_CD_PL3B_PLN_A1-01-5
31/03/2022	00	למכרז	1-200	קומת חניון 2-	JBP987_KKE_ARC_BS_CD_PL2B_PLN_A1-01-6
31/03/2022	00	למכרז	1-200	קומת חניון M2-	JBP987_KKE_ARC_BS_CD_PL2MB_PLN_A1-01-7
31/03/2022	00	למכרז	1-200	קומת חניון 1-	JBP987_KKE_ARC_BS_CD_PL1B_PLN_A1-01-8
31/03/2022	00	למכרז	1-200	קומת חניון 00	JBP987_KKE_ARC_BS_CD_PL00_PLN_A1-01-9
31/03/2022	00	למכרז	1-200	חתיכים 1,2,3	JBP987_KKE_ARC_BS_CD_PLXX_SEC_A3-1-01
31/03/2022	00	למכרז	1-200	חתיכים A,B,C	JBP987_KKE_ARC_BS_CD_PLXX_SEC_A3-1-02
31/03/2022	00	למכרז	1-50	גרעין טיפוס	JBP987_KKE_ARC_BS_CD_PLXX_DET_A4-1-01
31/03/2022	00	למכרז	1-50	מדרגות חירום 1,2	JBP987_KKE_ARC_BS_CD_PLXX_DET_A4-1-03
31/03/2022	00	למכרז	1-50	מדרגות חירום 3,4	JBP987_KKE_ARC_BS_CD_PLXX_DET_A4-1-04
31/03/2022	00	למכרז	1-50	מדרגות חירום 5, מעלית שירות	JBP987_KKE_ARC_BS_CD_PLXX_DET_A4-1-05
31/03/2022	00	למכרז	1-50	גיליון ממ"מים	JBP987_KKE_ARC_BS_CD_PLXX_DET_A4-1-08
31/03/2022	00	למכרז	1-50	מדרגות 4 חוץ	JBP987_KKE_ARC_BS_CD_PLXX_DET_A4-1-10
31/03/2022	00	למכרז	1-50	מדרגות 5 חוץ	JBP987_KKE_ARC_BS_CD_PLXX_DET_A4-1-11
31/03/2022	00	למכרז	1-25	פריסות שירותים	JBP987_KKE_ARC_BS_CD_PLXX_SPR_A6-1-01
31/03/2022	00	למכרז	1-25	פריסות מלתחות	JBP987_KKE_ARC_BS_CD_PL2B_SPR_A6-1-02
31/03/2022	00	למכרז	1-25	פריסות גרעין	JBP987_KKE_ARC_BS_CD_PLXX_SPR_A6-1-03
31/03/2022	00	למכרז	1-25	פריסות שירותי הנהלה	JBP987_KKE_ARC_BS_CD_PL2B_SPR_A6-1-04
31/03/2022	00	למכרז	כמסומן	רשימת תגמירים	JBP987_KKE_ARC_BS_CD_PLXX_DET_A7_0_01

31/03/2022	00	למכרז	כמסומן	רשימת דלתות	JBP987_KKE_ARC_BS_CD_PLXX_DET_A7_1_01
31/03/2022	00	למכרז	כמסומן	רשימת מסכים עמידי אש	JBP987_KKE_ARC_BS_CD_PLXX_DET_A7-2-01
31/03/2022	00	למכרז	כמסומן	רשימת מסגרות	JBP987_KKE_ARC_BS_CD_PLXX_DET_A7-3-01
31/03/2022	00	למכרז	כמסומן	רשימת אלומיניום	JBP987_KKE_ARC_BS_CD_PLXX_DET_A7-4-01
31/03/2022	00	למכרז	כמסומן	רשימת נגרות	JBP987_KKE_ARC_BS_CD_PLXX_DET_A7-5-01

1.2 קונסטרוקציה

תאריך מהדורה	מס' מהדורה	סטטוס	קנ"מ	שם תכנית (תיאור)	שם קובץ הגליון
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תכנית יסודות	JBP987_JKP_STR_BS_CD_00_PLN_0101
31/03/2022	00	למכרז	1-50,1-25	יסודות - פרטים וחתכים עקרוניים	JBP987_JKP_STR_BS_CD_00_DET_0102
31/03/2022	00	למכרז	1-50	יסודות - פריסת זיון	JBP987_JKP_STR_BS_CD_00_PLN_0103
31/03/2022	00	למכרז	1-50	יסודות - חתכים	JBP987_JKP_STR_BS_CD_00_SEC_0104
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תכנית מפלס +702-30, קומה 7- כללי	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-07_PLN_0201
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס +702-30, קומה 7- גליון 1	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-07A_PLN_0201A
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס +702-30, קומה 7- גליון 2	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-07B_PLN_0201B
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס +702-30, קומה 7- גליון 3	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-07C_PLN_0201C
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס +702-30, קומה 7- גליון 4	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-07D_PLN_0201D
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תכנית מפלס +702-30, קומה 7- תכנית תפרי ניסור	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-07D_PLN_0201E
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תכנית מפלס +705-60, קומה 6- כללי	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-06_PLN_0202
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס +705-60, קומה 6- גליון 1	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-06A_PLN_0202A
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס +705-60, קומה 6- גליון 2	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-06B_PLN_0202B
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס +705-60, קומה 6- גליון 3	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-06C_PLN_0202C
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס +705-60, קומה 6- גליון 4	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-06D_PLN_0202D
31/03/2022	00	למכרז	1-50	תכנית מפלס +705-60, קומה 6- פריסת זיון	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-06_PLN_2021
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תכנית מפלס +708-90, קומה 5- כללי	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-05_PLN_0203
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס +708-90, קומה 5- גליון 1	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-05A_PLN_0203A
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס +708-90, קומה 5- גליון 2	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-05B_PLN_0203B

31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס +708-90, קומה 5- גליון 3	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-05C_PLN_0203C
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס +708-90, קומה 5- גליון 4	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-05D_PLN_0203D
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תכנית מפלס +712-20, קומה 4- כללי	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-04_PLN_0204
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס +712-20, קומה 4- גליון 1	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-04A_PLN_0204A
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס +712-20, קומה 4- גליון 2	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-04B_PLN_0204B
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס +712-20, קומה 4- גליון 3	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-04C_PLN_0204C
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס +712-20, קומה 4- גליון 4	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-04D_PLN_0204D
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תכנית מפלס +715-50, קומה 3- כללי	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-03_PLN_0205
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס +715-50, קומה 3- גליון 1	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-03A_PLN_0205A
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס +715-50, קומה 3- גליון 2	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-03B_PLN_0205B
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס +715-50, קומה 3- גליון 3	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-03C_PLN_0205C
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס +715-50, קומה 3- גליון 4	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-03D_PLN_0205D
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תכנית מפלס +719-00, קומה 2- כללי	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-02_PLN_0206
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס +719-00, קומה 2- גליון 1	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-02A_PLN_0206A
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס +719-00, קומה 2- גליון 2	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-02B_PLN_0206B
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס +719-00, קומה 2- גליון 3	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-02C_PLN_0206C
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס +719-00, קומה 2- גליון 4	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-02D_PLN_0206D
31/03/2022	00	למכרז	1-50	תכנית מפלס +719-00, קומה 2- - פריסת זיון 1	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-02_PLN_2061
31/03/2022	00	למכרז	1-50	תכנית מפלס +719-00, קומה 2- - פריסת זיון 2	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-02_PLN_2062
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס +723-00, קומה M2- כללי	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-02M_PLN_0206M
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תכנית מפלס +727-00, קומה 1- כללי	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-01_PLN_0207
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס +727-00, קומה 1- גליון 1	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-01A_PLN_0207A
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס +727-00, קומה 1- גליון 2	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-01B_PLN_0207B
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס +727-00, קומה 1- גליון 3	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-01C_PLN_0207C
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס +727-00, קומה 1- גליון 4	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-01D_PLN_0207D
31/03/2022	00	למכרז	1:50	תכנית מפלס +727-00, קומה 1- פריסת זיון 1	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-01_PLN_2071
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית גג M1- (מפלס הפארק)	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-01M_PLN_0207M
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תכנית מפלס הכביש, כללי	JBP987_JKP_STR_BS_CD_00_PLN_02091

31/03/2022	00	למכרז	1-200	תכנית מפלס הכביש - תוכנית הצבת קורות טרומיות	JBP987_JKP_STR_BS_CD_00_PLN_02092
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תכנית מפלס הכביש - תוכנית מיסעה	JBP987_JKP_STR_BS_CD_00_PLN_02093
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס הכביש - תוכנית מיסעה - פריסת זיון גליון A	JBP987_JKP_STR_BS_CD_00_PLN_02093A
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס הכביש - תוכנית מיסעה - פריסת זיון גליון B	JBP987_JKP_STR_BS_CD_00_PLN_02093B
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית מפלס הכביש - תוכנית מיסעה - פריסת זיון גליון C	JBP987_JKP_STR_BS_CD_00_PLN_02093C
31/03/2022	00	למכרז	1-200 1-50	תכנית מפלס הכביש - קירוי זמני	JBP987_JKP_STR_BS_CD_00_PLN_0209TR
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תכנית מפלס הכביש - שלביות הביצוע	JBP987_JKP_STR_BS_CD_00_PLN_0209-stages
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תכנית עומסים עתידיים בגג המבנה	JBP987_JKP_STR_BS_CD_00_PLN_0250-250
31/03/2022	00	למכרז	1-25, 1-100	חתכים - גאומטריה לקומה 7-	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-07_SEC_0301
31/03/2022	00	למכרז	01:25	חתכים - גאומטריה לקומה 6-	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-06_SEC_0302
31/03/2022	00	למכרז	1:50	פריסת קורות מפלס 6- גליון A	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-06_SPR_0302A
31/03/2022	00	למכרז	1:50	פריסת קורות מפלס 6- גליון B	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-06_SPR_0302B
31/03/2022	00	למכרז	1:50	פריסת קורות מפלס 6- גליון C	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-06_SPR_0302C
31/03/2022	00	למכרז	1:50	פריסת קורות מפלס 6- גליון D	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-06_SPR_0302D
31/03/2022	00	למכרז	1-25, 1-100	חתכים - גאומטריה לקומות 5-	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-05_SEC_0303
31/03/2022	00	למכרז	1:50	פריסת קורות מפלס 5- גליון A	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-05_SPR_0303A
31/03/2022	00	למכרז	1:50	פריסת קורות מפלס 5- גליון B	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-05_SPR_0303B
31/03/2022	00	למכרז	1:50	פריסת קורות מפלס 5- גליון C	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-05_SPR_0303C
31/03/2022	00	למכרז	1:50	פריסת קורות מפלס 5- גליון D	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-05_SPR_0303D
31/03/2022	00	למכרז	01:25	חתכים - גאומטריה לקומות 4-	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-04_SEC_0304
31/03/2022	00	למכרז	1:50	פריסת קורות מפלס 4- גליון A	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-04_SPR_0304A
31/03/2022	00	למכרז	1:50	פריסת קורות מפלס 4- גליון B	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-04_SPR_0304B
31/03/2022	00	למכרז	1:50	פריסת קורות מפלס 4- גליון C	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-04_SPR_0304C
31/03/2022	00	למכרז	1:50	פריסת קורות מפלס 4- גליון D	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-04_SPR_0304D
31/03/2022	00	למכרז	1:50	פריסת קורות מפלס 4- גליון E	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-04_SPR_0304E

31/03/2022	00	למכרז	1-25, 1-100	חתכים - גאומטריה לקומות 3-	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-03_SEC_0305
31/03/2022	00	למכרז	1:50	פריסת קורות מפלס 3- גליון A	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-03_SPR_0305A
31/03/2022	00	למכרז	1:50	פריסת קורות מפלס 3- גליון B	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-03_SPR_0305B
31/03/2022	00	למכרז	1:50	פריסת קורות מפלס 3- גליון C	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-03_SPR_0305C
31/03/2022	00	למכרז	1:50	פריסת קורות מפלס 3- גליון D	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-03_SPR_0305D
31/03/2022	00	למכרז	01:25	חתכים - גאומטריה לקומות 2- גליון A	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-02_SEC_0306A
31/03/2022	00	למכרז	01:25	חתכים - גאומטריה לקומות 2- גליון B	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-02_SEC_0306B
31/03/2022	00	למכרז	1:50	פריסת קורות מפלס 2- גליון A	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-02_SPR_0306A
31/03/2022	00	למכרז	1:50	פריסת קורות מפלס 2- גליון B	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-02_SPR_0306B
31/03/2022	00	למכרז	1:50	פריסת קורות מפלס 2- גליון C	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-02_SPR_0306C
31/03/2022	00	למכרז	01:25	חתכים לקומה M2-	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-02M_SEC_0306M
31/03/2022	00	למכרז	1:50	פריסת קורות מפלס M2-	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-02M_SPR_0306MA
31/03/2022	00	למכרז	01:25	חתכים - גאומטריה לקומות 1-	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-01_SEC_0307
31/03/2022	00	למכרז	1:50	פריסת קורות מפלס 1- גליון A	JBP987_JKP_STR_BS_CD_-01_SPR_0307A
31/03/2022	00	למכרז	1-25, 1-100	מפלס הכביש - חתכים עקרוניים ופרטים מיוחדים	JBP987_JKP_STR_BS_CD_00_SEC_309A
31/03/2022	00	למכרז	1-25	מפלס הכביש - חתכים	JBP987_JKP_STR_BS_CD_00_SEC_309B
31/03/2022	00	למכרז	1-25	מפלס הכביש - חתכים	JBP987_JKP_STR_BS_CD_00_SEC_309C
31/03/2022	00	למכרז	1-100	מפלס הכביש - חתך אורך	JBP987_JKP_STR_BS_CD_00_SEC_309D
31/03/2022	00	למכרז	1-25, 1-100	מפלס הכביש - פריסת זיון לקורות	JBP987_JKP_STR_BS_CD_00_SPR_309E
31/03/2022	00	למכרז	1-25, 1-100	מפלס הכביש - חתכי רוחב	JBP987_JKP_STR_BS_CD_00_SPR_309F
31/03/2022	00	למכרז	1-25, 1-100	פריסת קירות מלווי רמפות (מעל מנהור)	JBP987_JKP_STR_BS_CD_00_SPR_0401
31/03/2022	00	למכרז	1-50	תוכנית ופריסת קירות מאגרי מים	JBP987_JKP_STR_BS_CD_00_PLN_0440
31/03/2022	00	למכרז	1-25, 1-100	עמודים - פריסות וחתכים גליון A	JBP987_JKP_STR_BS_CD_00_SEC_0501A
31/03/2022	00	למכרז	1-25, 1-100	עמודים - פריסות וחתכים גליון B	JBP987_JKP_STR_BS_CD_00_SEC_0501B
31/03/2022	00	למכרז	1-50, 1-25	פיר ממ"מ 2	JBP987_JKP_STR_BS_CD_00_SEC_0602
31/03/2022	00	למכרז	1-50, 1-25	גרעין טיפוס - תוכנית וחתכים	JBP987_JKP_STR_BS_CD_00_SEC_0701
31/03/2022	00	למכרז	1-50, 1-25	פיר מדרגות חרום 1- תוכנית וחתכים	JBP987_JKP_STR_BS_CD_00_SEC_0711

31/03/2022	00	למכרז	1-50, 1-25	פיר מדרגות חרום -2 תוכנית וחתכים	JBP987_JKP_STR_BS_CD_00_SEC_0712
31/03/2022	00	למכרז	1-50, 1-25	פרטים טיפוסיים - גליון 1	JBP987_JKP_STR_BS_CD_00_DET_0801
31/03/2022	00	למכרז	1-50, 1-25	פרטים טיפוסיים - גליון 2	JBP987_JKP_STR_BS_CD_00_DET_0802
31/03/2022	00	לעיון	1-200	חפירה ודיפון - שלב א - תוכנית	JBP987_JKP_STR_ER_CD_00_PLN_0901_inf
31/03/2022	00	לעיון	1-200	חפירה ודיפון - שלב א - חתכים - גליון A	JBP987_JKP_STR_ER_CD_00_SEC_0902A_inf
31/03/2022	00	לעיון	1-200	חפירה ודיפון - שלב א - חתכים - גליון B	JBP987_JKP_STR_ER_CD_00_SEC_0902B_inf
31/03/2022	00	לעיון	1-200	חפירה ודיפון - שלב א - חתכים - גליון C	JBP987_JKP_STR_ER_CD_00_SEC_0902C_inf
31/03/2022	00	לעיון	1-200	חפירה ודיפון - שלב א - פריסה	JBP987_JKP_STR_ER_CD_00_SPR_0904_inf
31/03/2022	00	למכרז	1-25, 1-50	חפירה ודיפון - חתכים ופרטים טיפוסיים	JBP987_JKP_STR_ER_CD_00_DET_0903
31/03/2022	00	למכרז	1-500	חפירה ודיפון - תיאור שלבי ביצוע	JBP987_JKP_STR_ER_CD_00_PLN_0905
31/03/2022	00	למכרז	1-200	חפירה ודיפון - שלב ב - תוכנית	JBP987_JKP_STR_ER_CD_00_PLN_0911
31/03/2022	00	למכרז	1-200	חפירה ודיפון - שלב ב - חתכים	JBP987_JKP_STR_ER_CD_00_SEC_0912
31/03/2022	00	למכרז	1-200	חפירה ודיפון - שלב ב - פריסה	JBP987_JKP_STR_ER_CD_00_SPR_0913
31/03/2022	00	למכרז	1-200, 1-50, 1-25	חפירה ודיפון - שלב ב - פירי מילוט	JBP987_JKP_STR_ER_CD_00_PLN_0920
31/03/2022	00	למכרז	1-200, 1-50, 1-25	רמפות כניסה/יציאה צפונית וגשר יציאת אוטובוסים	JBP987_JKP_STR_ER_CD_00_PLN_0950-950

1.3 איטום

תאריך מהדורה	מס' מהדורה	סטטוס	קנ"מ	שם תכנית (תיאור)	שם קובץ הגליון
31/03/2022	00	למכרז	1-20, 1-10	תכנית סימון ופרטי איטום תת קרקעי	JBP987_BTL_WP_BS_CD_PL7B_DET_0001-00
31/03/2022	00	למכרז	1-10, 1-5	פרטי איטום תת קרקעי	JBP987_BTL_WP_BS_CD_PL7B_DET_0002-00
31/03/2022	00	למכרז	1-10, 1-5, 1-2	תכנית סימון ופרטי איטום מפלס פיתוח במרתף 2- וחדרים רטובים	JBP987_BTL_WP_BS_CD_PL2B_DET_0003-00
31/03/2022	00	למכרז	1-10	תכנית סימון ופרטי איטום מפלס פיתוח במרתף 1- ומנהרת כניסה לחניון מרח' ליבוביץ	JBP987_BTL_WP_BS_CD_PL1B_DET_0004-00

31/03/2022	00	למכרז	1-10, 1-2.5	תכנית סימון ופרטי איטום מפלס הגשר ו-00.00	JBP987_BTL_WP_BS_CD_PL00_DET_0005-00
31/03/2022	00	למכרז	1-50, 1-10	חתך סימון ופרטי איטום גשר אוטובוסים	JBP987_BTL_WP_BS_CD_BRBS_DET_0020-00

1.4 חשמל ותקשורת

תאריך מהדורה	מס' מהדורה	סטטוס	קנ"מ	שם תכנית (תיאור)	שם קובץ הגליון
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תוכנית תעלות ופסי צבירה PL01	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL01_CMP-101
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תוכנית תעלות ופסי צבירה PL02	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL02_CMP-102
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תוכנית תעלות ופסי צבירה PL02M	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL02M_CMP-102M
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תוכנית תעלות ופסי צבירה PL03	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL03_CMP-103
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תוכנית תעלות ופסי צבירה PL04	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL04_CMP-104
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תוכנית תעלות ופסי צבירה PL05	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL05_CMP-105
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תוכנית תעלות ופסי צבירה PL06	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL06_CMP-106
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תוכנית תעלות ופסי צבירה PL07	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL07_CMP-107
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תוכנית ציוד חשמל PL02	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL02_CMP-112
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תוכנית ציוד חשמל PL02M	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL02M_CMP-112M
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תוכנית ציוד חשמל PL03	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL03_CMP-113
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תוכנית ציוד חשמל PL04	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL04_CMP-114
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תוכנית ציוד חשמל PL05	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL05_CMP-115
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תוכנית ציוד חשמל PL06	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL06_CMP-116
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תוכנית ציוד חשמל PL07	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL07_CMP-117
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תוכנית תאורה ומנ"מ PL02	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL02_CMP-122
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תוכנית תאורה ומנ"מ PL02M	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL02M_CMP-122M
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תוכנית תאורה ומנ"מ PL03	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL03_CMP-123
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תוכנית תאורה ומנ"מ PL04	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL04_CMP-124
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תוכנית תאורה ומנ"מ PL05	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL05_CMP-125

31/03/2022	00	למכרז	1-200	תוכנית תאורה ומנ"מ PL06	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL06_CMP-126
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תוכנית תאורה ומנ"מ PL07	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL07_CMP-127
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תוכנית חישוב תאורה	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PLXX_PLN-201
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תוכנית הארקות PL03	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL03_CMP-133
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תוכנית הארקות PL04	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL04_CMP-134
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תוכנית הארקות PL05	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL05_CMP-135
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תוכנית הארקות PL06	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL06_CMP-136
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תוכנית הארקות PL07	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL07_CMP-137
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סקימה חד קווית - הארקות קומה 1-2	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PLXX_SCH-4011
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סקימה חד קווית - הארקות קומה 3-7	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PLXX_SCH-4012
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סקימה חד קווית - הארקות פרטים	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PLXX_SCH-4013
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סקימה חד קווית - מתח גבוה	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PLXX_SCH-4030
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סקימה חד קווית - בקרת מבנה סכמה כללית	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PLXX_SCH-4041
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סקימה חד קווית - בקרת מבנה תכנית בקר מפורטת 1 מתוך 2 בקומה 2-	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL02_SCH-4042
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סקימה חד קווית - בקרת מבנה תכנית בקר מפורטת 2 מתוך 2 בקומה 2-	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL02_SCH-4043
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סקימה חד קווית - בקרת מבנה תכנית בקר מפורטת בקומה 3-	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL03_SCH-4044
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סקימה חד קווית - בקרת מבנה תכנית בקר מפורטת בקומה 4-	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL04_SCH-4045
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סקימה חד קווית - בקרת מבנה תכנית בקר מפורטת בקומה 5-	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL05_SCH-4046
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סקימה חד קווית - בקרת מבנה תכנית בקר מפורטת בקומה 6-	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL06_SCH-4047
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סקימה חד קווית - בקרת מבנה תכנית בקר מפורטת בקומה 7-	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL07_SCH-4048
31/03/2022	00	למכרז	ללא	רשימת I/O	RTU-X
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סקמה חד קווית - סכמה מערכות תקשורת	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PLXX_SCH-5001

31/03/2022	00	למכרז	ללא	טופולוגית חיווט תקשורת ראשית	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PLXX_SCH-5002
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סכימה חד קווית - מצלמות CCTV	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PLXX_SCH-5003
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סכימה חד קווית - תשתיות LPR	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PLXX_SCH-5004
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סכימה חד קווית - מערכת בקרה טעינות	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PLXX_SCH-5005
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סכימה חד קווית - מתח נמוך (טעינת רכבים)	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PLXX_SCH-6011
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סכימה חד קווית - מתח נמוך לוח חשמל ראשי E0	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PLXX_SCH-6021
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סכימה חד קווית - מתח נמוך לוח קומה 2-EP2 גיליון 1-2	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PLXX_SCH-6022A
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סכימה חד קווית - מתח נמוך לוח קומה 2-EP2 גיליון 2-2	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PLXX_SCH-6022B
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סכימה חד קווית - לוח טעינת אוטובוסים 10_11 קומה 2-	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL02_SCH-6023
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סכימה חד קווית - מתח נמוך לוחות משניים קומה 2-	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL02_SCH-6025
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סכימה חד קווית - מתח נמוך לוח ראשי קומה 3-	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL03_SCH-6032
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סכימה חד קווית - מתח נמוך לוח טעינת רכבים קומה 3-	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL03_SCH-6031
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סכימה חד קווית - מתח נמוך לוח ראשי קומה 4-	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL04_SCH-6041
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סכימה חד קווית - מתח נמוך לוח טעינה רכבים מהירה 4-	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL04_SCH-6042
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סכימה חד קווית - מתח נמוך לוח טעינה רכבים 4-	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL04_SCH-6043
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סכימה חד קווית - מתח נמוך לוח ראשי קומה 5-	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL05_SCH-6051
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סכימה חד קווית - מתח נמוך לוח טעינה רכבים 5-	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL05_SCH-6052
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סכימה חד קווית - מתח נמוך לוח טעינה רכבים מהירה 5-	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL05_SCH-6053
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סכימה חד קווית - מתח נמוך לוח ראשי קומה 6-	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL06_SCH-6061
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סכימה חד קווית - מתח נמוך לוח טעינה רכבים 6-	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL06_SCH-6062
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סכימה חד קווית - מתח נמוך לוח ראשי קומה 7-	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL07_SCH-6071
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סכימה חד קווית - מתח נמוך לוח טעינה רכבים 7-	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_PL07_SCH-6072

1.5 מיזוג אוויר ואורור

תאריך מהדורה	מס' מהדורה	סטטוס	קנ"מ	שם תכנית (תיאור)	שם קובץ הגליון
31/03/2022	00	למכרז	1-250, 1-100	תכנית אורור ומיזוג אוויר קומת חניון 7-	JBP987_HVC_HVAC_BS_CD_PL07_CMP_001
31/03/2022	00	למכרז	1-250, 1-100	תכנית אורור ומיזוג אוויר קומת חניון 6-	JBP987_HVC_HVAC_BS_CD_PL06_CMP_002
31/03/2022	00	למכרז	1-250, 1-100	תכנית אורור ומיזוג אוויר קומת חניון 5-	JBP987_HVC_HVAC_BS_CD_PL05_CMP_003
31/03/2022	00	למכרז	1-250, 1-100	תכנית אורור ומיזוג אוויר קומת חניון 4-	JBP987_HVC_HVAC_BS_CD_PL04_CMP_004
31/03/2022	00	למכרז	1-250, 1-100	תכנית אורור ומיזוג אוויר קומת חניון 3-	JBP987_HVC_HVAC_BS_CD_PL03_CMP_005
31/03/2022	00	למכרז	1-250, 1-100	תכנית אורור ומיזוג אוויר קומת חניון 2-	JBP987_HVC_HVAC_BS_CD_PL02_CMP_006
31/03/2022	00	למכרז	1-250, 1-100	תכנית אורור ומיזוג אוויר קומת חניון 1-	JBP987_HVC_HVAC_BS_CD_PL01_CMP_007
31/03/2022	00	למכרז	1-250, 1-100	תכנית אורור ומיזוג אוויר קומת חניון 00	JBP987_HVC_HVAC_BS_CD_PL00_CMP_008
31/03/2022	00	למכרז	1-250, 1-100	תכנית אורור ומיזוג אוויר קומת חניון M2-	JBP987_HVC_HVAC_BS_CD_PL02M_CMP_009

1.6 אינסטלציה וספרינקלרים

תאריך מהדורה	מס' מהדורה	סטטוס	קנ"מ	שם תכנית (תיאור)	שם קובץ הגליון
31/03/2022	00	למכרז	1-200	מרתף (-7) - רצפה	JBP987_AYE_PLM_CD_P07_PLN-FL_101
31/03/2022	00	למכרז	1-200	מרתף (-6) - רצפה	JBP987_AYE_PLM_CD_P06_PLN-FL_104
31/03/2022	00	למכרז	1-200	מרתף (-5) - רצפה	JBP987_AYE_PLM_CD_P05_PLN-FL_107
31/03/2022	00	למכרז	1-200	מרתף (-4) - רצפה	JBP987_AYE_PLM_CD_P04_PLN-FL_110
31/03/2022	00	למכרז	1-200	מרתף (-3) - רצפה	JBP987_AYE_PLM_CD_P03_PLN-FL_113
31/03/2022	00	למכרז	1-200	מרתף (-2) - רצפה	JBP987_AYE_PLM_CD_P02_PLN-FL_116
31/03/2022	00	למכרז	1-200	מרתף (-1) - רצפה	JBP987_AYE_PLM_CD_P01_PLN-FL_120
31/03/2022	00	למכרז	1-200	מרתף (-7) - תקרה	JBP987_AYE_PLM_CD_P07_PLN-CL_102
31/03/2022	00	למכרז	1-200	מרתף (-6) - תקרה	JBP987_AYE_PLM_CD_P06_PLN-CL_105
31/03/2022	00	למכרז	1-200	מרתף (-5) - תקרה	JBP987_AYE_PLM_CD_P05_PLN-CL_108
31/03/2022	00	למכרז	1-200	מרתף (-4) - תקרה	JBP987_AYE_PLM_CD_P04_PLN-CL_111
31/03/2022	00	למכרז	1-200	מרתף (-3) - תקרה	JBP987_AYE_PLM_CD_P03_PLN-CL_114

31/03/2022	00	למכרז	1-200	מרתף (-2) - תקרה	JBP987_AYE_PLM_CD_P02_PLN-CL_117
31/03/2022	00	למכרז	1-200	מרתף (-1) - תקרה	JBP987_AYE_PLM_CD_P01_PLN-CL_121
31/03/2022	00	למכרז	1-200	מרתף (-2) - ספרינקלרים	JBP987_AYE_PLM_CD_P02_PLN-SP_118
31/03/2022	00	למכרז	1-200	מרתף (-3) - ספרינקלרים	JBP987_AYE_PLM_CD_P03_PLN-SP_115
31/03/2022	00	למכרז	1-200	מרתף (-4) - ספרינקלרים	JBP987_AYE_PLM_CD_P04_PLN-SP_112
31/03/2022	00	למכרז	1-200	מרתף (-5) - ספרינקלרים	JBP987_AYE_PLM_CD_P05_PLN-SP_109
31/03/2022	00	למכרז	1-200	מרתף (-6) - ספרינקלרים	JBP987_AYE_PLM_CD_P06_PLN-SP_106
31/03/2022	00	למכרז	1-200	מרתף (-7) - ספרינקלרים	JBP987_AYE_PLM_CD_P07_PLN-SP_103
31/03/2022	00	למכרז	1-200	מרתף (-M2) - ספרינקלרים	JBP987_AYE_PLM_CD_P02M_PLN-SP_123
31/03/2022	00	למכרז	1-200	מרתף (-1) - ספרינקלרים	JBP987_AYE_PLM_CD_P01_PLN-SP_122
31/03/2022	00	למכרז	1-200	(-2M) מרתף	JBP987_AYE_PLM_CD_P02M_PLN_119
31/03/2022	00	למכרז	ללא	סכימת מים	JBP987_AYE_PLM_CD_PXX_SCH_200

1.7 מעליות

תאריך מהדורה	מס' מהדורה	סטטוס	קנ"מ	שם תכנית (תיאור)	שם קובץ הגליון
31/03/2022	00	למכרז	1-25	חניון בייט - 3 מעליות נוסעים ב-2 פירים נפרדים בציר ML,2ML5 - תוכנית בניה וכללית	JBP987_HKR_ELV_BS_CD_PLXX_CMP_0001-00
31/03/2022	00	למכרז	1-25	חניון בייט - 3 מעליות נוסעים בציר ML8 - תוכנית בניה וכללית	JBP987_HKR_ELV_BS_CD_PLXX_CMP_0002-00
31/03/2022	00	למכרז	1-25	חניון בייט - מעלית משא/שרות - תוכנית בניה וכללית	JBP987_HKR_ELV_BS_CD_PLXX_CMP_0003-00

1.8 שילוט

תאריך מהדורה	מס' מהדורה	סטטוס	קנ"מ	שם תכנית (תיאור)	שם קובץ הגליון
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית שילוט קומת חניון 3-	JBP987_ASA_SGN_BS_CD_-03_PLN_0003_00
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית שילוט קומת חניון 4-	JBP987_ASA_SGN_BS_CD_-04_PLN_0004_00
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית שילוט קומת חניון 5-	JBP987_ASA_SGN_BS_CD_-05_PLN_0005_00

31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית שילוט קומת חניון 6-	JBP987_ASA_SGN_BS_CD_-06_PLN_0006_00
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית שילוט קומת חניון 7-	JBP987_ASA_SGN_BS_CD_-07_PLN_0007_00
28/01/2022	00	למכרז	ללא	חוברת פרטי שילוט	JBP987_ASA_SGN_BS_CD_XX_DET_0010_00

1.9 תיאום מערכות

תאריך מהדורה	מס' מהדורה	סטטוס	קנ"מ	שם תכנית (תיאור)	שם קובץ הגליון
31/03/2022	00	למכרז	1-200	מפלים פיתוח - תכנית הקומה	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-01M_PLN_00
31/03/2022	00	למכרז	ללא	מפלים פיתוח - תלת מימד	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-01M_3D_03
31/03/2022	00	למכרז	1-100	מפלים פיתוח - אזור A	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-01MA_PLN_10
31/03/2022	00	למכרז	1-100	מפלים פיתוח - אזור B	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-01MB_PLN_20
31/03/2022	00	למכרז	1-100	מפלים פיתוח - אזור C	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-01MC_PLN_30
31/03/2022	00	למכרז	1-100	מפלים פיתוח - אזור D	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-01MD_PLN_40
31/03/2022	00	למכרז	1-50	מפלים פיתוח - גרעינים	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-01M_PLN_50
31/03/2022	00	למכרז	1-200	מרתף 1 - תכנית הקומה	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-01_PLN_00
31/03/2022	00	למכרז	ללא	מרתף 1 - תלת מימד	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-01_3D_03
31/03/2022	00	למכרז	1-100	A מרתף 1 אזור	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-01A_PLN_10
31/03/2022	00	למכרז	1-100	B מרתף 1 אזור	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-01B_PLN_20
31/03/2022	00	למכרז	1-100	C מרתף 1 אזור	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-01C_PLN_30
31/03/2022	00	למכרז	1-100	D מרתף 1 אזור	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-01D_PLN_40
31/03/2022	00	למכרז	1-50	מרתף 1 - גרעינים + חדרים טכניים	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-01_PLN_50
31/03/2022	00	למכרז	1-200	מרתף 2 - תכנית הקומה	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-02_PLN_00
31/03/2022	00	למכרז	ללא	מרתף 2 - תלת מימד	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-02_3D_03
31/03/2022	00	למכרז	1-100	A מרתף 2 אזור	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-02A_PLN_10
31/03/2022	00	למכרז	1-100	B מרתף 2 אזור	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-02B_PLN_20
31/03/2022	00	למכרז	1-100	C מרתף 2 אזור	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-02C_PLN_30
31/03/2022	00	למכרז	1-100	D מרתף 2 אזור	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-02D_PLN_40
31/03/2022	00	למכרז	1-50	מרתף 2 - גרעינים + חדרים טכניים	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-02_PLN_50

31/03/2022	00	למכרז	1-200	גלריה מרתף 2 תכנית הקומה	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-02M_PLN_00
31/03/2022	00	למכרז	ללא	גלריה מרתף 2 - תלת מימד	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-02M_3D_03
31/03/2022	00	למכרז	1-100	גלריה מרתף 2 - אזור A	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-02MA_PLN_10
31/03/2022	00	למכרז	1-100	גלריה מרתף 2 - אזור B	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-02MB_PLN_20
31/03/2022	00	למכרז	1-100	גלריה מרתף 2 - אזור C	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-02MC_PLN_30
31/03/2022	00	למכרז	1-100	גלריה מרתף 2 - אזור D	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-02MD_PLN_40
31/03/2022	00	למכרז	1-50	גלריה מרתף 2 - גרעינים + חדרים טכניים	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-02M_PLN_50
31/03/2022	00	למכרז	1-200	מרתף 3 - תכנית הקומה	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-03_PLN_00
31/03/2022	00	למכרז	ללא	מרתף 3 - תלת מימד	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-03_3D_03
31/03/2022	00	למכרז	1-100	A מרתף 3 אזור	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-03A_PLN_10
31/03/2022	00	למכרז	1-100	B מרתף 3 אזור	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-03B_PLN_20
31/03/2022	00	למכרז	1-100	C מרתף 3 אזור	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-03C_PLN_30
31/03/2022	00	למכרז	1-100	D מרתף 3 אזור	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-03D_PLN_40
31/03/2022	00	למכרז	1-50	מרתף 3 - גרעינים + חדרים טכניים	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-03_PLN_50
31/03/2022	00	למכרז	1-200	מרתף 4 - תכנית הקומה	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-04_PLN_00
31/03/2022	00	למכרז	ללא	מרתף 4 - תלת מימד	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-04_3D_03
31/03/2022	00	למכרז	1-100	A מרתף 4 אזור	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-04A_PLN_10
31/03/2022	00	למכרז	1-100	B מרתף 4 אזור	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-04B_PLN_20
31/03/2022	00	למכרז	1-100	C מרתף 4 אזור	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-04C_PLN_30
31/03/2022	00	למכרז	1-100	D מרתף 4 אזור	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-04D_PLN_40
31/03/2022	00	למכרז	1-50	מרתף 4 - גרעינים + חדרים טכניים	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-04_PLN_50
31/03/2022	00	למכרז	1-200	מרתף 5 - תכנית הקומה	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-05_PLN_00
31/03/2022	00	למכרז	ללא	מרתף 5 - תלת מימד	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-05_3D_03
31/03/2022	00	למכרז	1-100	A מרתף 5 אזור	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-05A_PLN_10
31/03/2022	00	למכרז	1-100	B מרתף 5 אזור	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-05B_PLN_20
31/03/2022	00	למכרז	1-100	C מרתף 5 אזור	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-05C_PLN_30
31/03/2022	00	למכרז	1-100	D מרתף 5 אזור	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-05D_PLN_40
31/03/2022	00	למכרז	1-50	מרתף 5 - גרעינים + חדרים טכניים	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-05_PLN_50

31/03/2022	00	למכרז	1-200	מרתף 6 - תכנית הקומה	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-06_PLN_00
31/03/2022	00	למכרז	ללא	מרתף 6 - תלת מימד	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-06_3D_03
31/03/2022	00	למכרז	1-100	A מרתף 6 אזור	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-06A_PLN_10
31/03/2022	00	למכרז	1-100	B מרתף 6 אזור	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-06B_PLN_20
31/03/2022	00	למכרז	1-100	C מרתף 6 אזור	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-06C_PLN_30
31/03/2022	00	למכרז	1-100	D מרתף 6 אזור	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-06D_PLN_40
31/03/2022	00	למכרז	1-50	מרתף 6 - גרעינים + חדרים טכניים	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-06_PLN_50
31/03/2022	00	למכרז	1-200	מרתף 7 - תכנית הקומה	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-07_PLN_00
31/03/2022	00	למכרז	ללא	מרתף 7 - תלת מימד	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-07_3D_03
31/03/2022	00	למכרז	1-100	A מרתף 7 אזור	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-07A_PLN_10
31/03/2022	00	למכרז	1-100	B מרתף 7 אזור	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-07B_PLN_20
31/03/2022	00	למכרז	1-100	C מרתף 7 אזור	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-07C_PLN_30
31/03/2022	00	למכרז	1-100	D מרתף 7 אזור	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-07D_PLN_40
31/03/2022	00	למכרז	1-50	מרתף 7 - גרעינים + חדרים טכניים	JBP987_BTC_COOR_BS_CD_PL-07_PLN_50

1.10 בטיחות

תאריך מהדורה	מס' מהדורה	סטטוס	קנ"מ	שם תכנית (תיאור)	שם קובץ הגליון
02/05/2022	00	למכרז	1-100	קומת חניון 7-	JBP987_JFPE_FP_BS_CD_PL-07_PLN_0093
02/05/2022	00	למכרז	1-100	קומת חניון 6-	JBP987_JFPE_FP_BS_CD_PL-06_PLN_0094
02/05/2022	00	למכרז	1-100	קומת חניון 5-	JBP987_JFPE_FP_BS_CD_PL-05_PLN_0095
02/05/2022	00	למכרז	1-100	קומת חניון 4-	JBP987_JFPE_FP_BS_CD_PL-04_PLN_0096
02/05/2022	00	למכרז	1-100	קומת חניון 3-	JBP987_JFPE_FP_BS_CD_PL-03_PLN_0097
02/05/2022	00	למכרז	1-100	קומת חניון 2-	JBP987_JFPE_FP_BS_CD_PL-02_PLN_0098
02/05/2022	00	למכרז	1-100	קומת חניון M2-	JBP987_JFPE_FP_BS_CD_PL-02M_PLN_0099
02/05/2022	00	למכרז	1-100	קומת חניון 1-	JBP987_JFPE_FP_BS_CD_PL-01_PLN_00995
02/05/2022	00	למכרז	1-100	קומת חניון 00	JBP987_JFPE_FP_BS_CD_PL-00_PLN_0100

2. תכניות פיתוח

2.1 תנועה

תאריך מהדורה	מס' מהדורה	סטטוס	קנ"מ	שם תכנית (תיאור)	שם קובץ הגליון
03/04/2022	00	למכרז	1-250	תוכנית הסדרי תנועה - גיליון 4	AMT-TR-000-0000016C-CD-201X-2014-04
03/04/2022	00	למכרז	1-250	תוכנית הסדרי תנועה - גיליון 5	AMT-TR-000-0000016C-CD-201X-2015-04
03/04/2022	00	למכרז	1-250	תוכנית הסדרי תנועה - גיליון 6	AMT-TR-000-0000016C-CD-201X-2016-04

2.2 כבישים

תאריך מהדורה	מס' מהדורה	סטטוס	קנ"מ	שם תכנית (תיאור)	שם קובץ הגליון
03/04/2022	00	למכרז	1-250	תנוחה ורומים - גיליון 4	AMT-HW-000-0000016C-CD-231X-2314-00
03/04/2022	00	למכרז	1-250	תנוחה ורומים - גיליון 5	AMT-HW-000-0000016C-CD-231X-2315-00
03/04/2022	00	למכרז	1-250	תנוחה ורומים - גיליון 6	AMT-HW-000-0000016C-CD-231X-2316-00
03/04/2022	00	למכרז	1-1000/100	חתכים לאורך - צירים 3,4,12,13	AMT-HW-000-0000016C-CD-300X-3003-00
03/04/2022	00	למכרז	1-1000/100	חתכים לאורך - צירים 15,13,12,16,17,18,21,24,25,26	AMT-HW-000-0000016C-CD-300X-3004-00
03/04/2022	00	למכרז	1-200	חתכי רוחב ציר 3	AMT-HW-000-0000016C-CD-400X-4001-00
03/04/2022	00	למכרז	1-200	חתכי רוחב ציר 4	AMT-HW-000-0000016C-CD-400X-4002-00
03/04/2022	00	למכרז	1-200	חתכי רוחב ציר 12	AMT-HW-000-0000016C-CD-400X-4003-00
03/04/2022	00	למכרז	1-200	חתכי רוחב ציר 13	AMT-HW-000-0000016C-CD-400X-4004-00
03/04/2022	00	למכרז	1-200	חתכי רוחב צירים 15,16	AMT-HW-000-0000016C-CD-400X-4005-00
03/04/2022	00	למכרז	1-200	חתכי רוחב צירים 17,18	AMT-HW-000-0000016C-CD-400X-4006-00
03/04/2022	00	למכרז	1-200	חתכי רוחב צירים 21,24	AMT-HW-000-0000016C-CD-400X-4007-00
03/04/2022	00	למכרז	1-200	חתכי רוחב צירים 25,26	AMT-HW-000-0000016C-CD-400X-4008-00
03/04/2022	00	למכרז	משתנה	חתכים טיפוסיים ופרטים	AMT-HW-000-0000016C-CD-500X-5001-00

2.3 אדריכלות נוף

תאריך מהדורה	מס' מהדורה	סטטוס	קנ"מ	שם תכנית (תיאור)	שם קובץ הגליון
31/03/2022	00	למכרז	1-250	שלד גבהים גיליון 1	MND-LA-CTR-R16C0000-CD-7204-00
31/03/2022	00	למכרז	1-250	שלד גבהים גיליון 2	MND-LA-CTR-R16C0000-CD-7205-00
31/03/2022	00	למכרז	1-250	שלד גבהים גיליון 3	MND-LA-CTR-R16C0000-CD-7206-00
31/03/2022	00	למכרז	1-250	צמחיה גיליון 1	MND-LA-CTR-R16C0000-CD-7224-00
31/03/2022	00	למכרז	1-250	צמחיה גיליון 2	MND-LA-CTR-R16C0000-CD-7225-00
31/03/2022	00	למכרז	1-250	צמחיה גיליון 3	MND-LA-CTR-R16C0000-CD-7226-00
31/03/2022	00	למכרז	1-250	השקיה גיליון 1	MND-LA-CTR-R16C0000-CD-7234-00
31/03/2022	00	למכרז	1-250	השקיה גיליון 2	MND-LA-CTR-R16C0000-CD-7235-00
31/03/2022	00	למכרז	1-250	השקיה גיליון 3	MND-LA-CTR-R16C0000-CD-7236-00
31/03/2022	00	למכרז	1-250	פרישת קירות	MND-LA-CTR-R16C0000-CD-3203-00
31/03/2022	00	למכרז	1-250	חתכים נופיים	MND-LA-CTR-R16C0000-CD-3204-00
31/03/2022	00	למכרז	משתנה	פרטי פיתוח	MND-LA-CTR-R16C0000-CD-5202-00

2.4 ניקוז

תאריך מהדורה	מס' מהדורה	סטטוס	קנ"מ	שם תכנית (תיאור)	שם קובץ הגליון
31/03/2022	00	למכרז	1-250	תוכנית ניקוז - גיליון 4	AMT-DR-000-0000016C-CD-271X-2714-00
31/03/2022	00	למכרז	1-250	תוכנית ניקוז - גיליון 5	AMT-DR-000-0000016C-CD-271X-2715-00
31/03/2022	00	למכרז	1-250	תוכנית ניקוז - גיליון 6	AMT-DR-000-0000016C-CD-271X-2716-00
31/03/2022	00	למכרז	משתנה	גיליון פרטי ניקוז	AMT-DR-000-0000016C-CD-500X-5002-00

2.5 קונסטרוקציה

תאריך מהדורה	מס' מהדורה	סטטוס	קנ"מ	שם תכנית (תיאור)	שם קובץ הגליון
31/03/2022	00	למכרז	1-100	הרחבת גשר גבעת מרדכי BR02 תכנית כללית	JBP987-YNN-STR-BS-CD-00-BR02-8300-00
31/03/2022	00	למכרז	1-100	הרחבת גשר גבעת מרדכי BR02 חתכים 1-1, 2-2, פרישה	JBP987-YNN-STR-BS-CD-00-BR02-8302-00
31/03/2022	00	למכרז	1-100	הרחבת גשר גבעת מרדכי BR02 חתכים 3-3, 4-4	JBP987-YNN-STR-BS-CD-00-BR02-8303-00
31/03/2022	00	למכרז	משתנה	הרחבת גשר גבעת מרדכי BR02 מסעת הגשר - גיאומטריה	JBP987-YNN-STR-BS-CD-00-BR02-8304-00
31/03/2022	00	למכרז	1-100, 1-25, 1-10	הרחבת גשר גבעת מרדכי BR02 מסעת הגשר - פרטי ברזל	JBP987-YNN-STR-BS-CD-00-BR02-8305-00
31/03/2022	00	למכרז	1-100, 1-25	הרחבת גשר גבעת מרדכי BR02 תכנית הצבת קורות	JBP987-YNN-STR-BS-CD-00-BR02-8307-00
31/03/2022	00	למכרז	1-25, 1-10	הרחבת גשר גבעת מרדכי BR02 קורות טיפוס A, B, C	JBP987-YNN-STR-BS-CD-00-BR02-8308-00
31/03/2022	00	למכרז	1-100	קיר תמך RW-12 תנוחה כללית - B, A	JBP987-YNN-STR-BS-CD-00-RW12-8401-00
31/03/2022	00	למכרז	1-100	קיר תמך RW-12 גיליון פרישות	JBP987-YNN-STR-BS-CD-00-RW12-8402-00
31/03/2022	00	למכרז	1-50	קיר תמך RW-12 חתכים כלליים	JBP987-YNN-STR-BS-CD-00-RW12-8403-00
31/03/2022	00	למכרז	1-25	קיר תמך RW-12 קיר טיפוס A - חתכים טיפוסיים ופרטי ברזל	JBP987-YNN-STR-BS-CD-00-RW12-8404-00
31/03/2022	00	למכרז	1-25	קיר תמך RW-12 קירות טיפוס B, C - חתכים טיפוסיים ופרטי ברזל	JBP987-YNN-STR-BS-CD-00-RW12-8405-00
31/03/2022	00	למכרז	1-25	קיר תמך RW-12 קיר דיפון - חתך טיפוס ופרטי ברזל	JBP987-YNN-STR-BS-CD-00-RW12-8406-00
31/03/2022	00	למכרז	1-100	קיר תמך RW-29, RW-29A תנוחה כללית	JBP987-YNN-STR-BS-CD-00-RW29-8410-00
31/03/2022	00	למכרז	1-50	קיר תמך RW-29, RW-29A חתכים 1-1, 2-2	JBP987-YNN-STR-BS-CD-00-RW29-8411-00
31/03/2022	00	למכרז	1-50	קיר תמך RW-29, RW-29A פרישות	JBP987-YNN-STR-BS-CD-00-RW29-8413-00
31/03/2022	00	למכרז	1-25	קיר תמך RW-29, RW-29A פרטי ברזל	JBP987-YNN-STR-BS-CD-00-RW29-8414-00
31/03/2022	00	למכרז	1-250	גשר הולכי רגל BR05 תכנית כללית	JBP987-YNN-STR-BS-CD-00-BR05-8501-00

31/03/2022	00	למכרז	1-100	גשר הולכי רגל BR05 חזית מזרחית	JBP987-YNN-STR-BS-CD-00-BR05-8502-00
31/03/2022	00	למכרז	1-100, 1-50, 1-25	גשר הולכי רגל BR05 גיליון חתכים	JBP987-YNN-STR-BS-CD-00-BR05-8503-00

2.6 איטום

תאריך מהדורה	מס' מהדורה	סטטוס	קנ"מ	שם תכנית (תיאור)	שם קובץ הגליון
31/02/2022	00	למכרז	1-10, 1-2.5	תכנית סימון ופרטי איטום גשר BR02	JBP987_BTL_WP_BS_CD_BR02_DET_0011-00

2.7 חשמל ותקשורת

תאריך מהדורה	מס' מהדורה	סטטוס	קנ"מ	שם תכנית (תיאור)	שם קובץ הגליון
31/03/2022	00	למכרז	1-100	צנרות חשמל ותקשורת גשר הולכי רגל	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_BD05_CMP-108
31/03/2022	00	למכרז	1-100	תכנית תאורה לגשר הולכי רגל	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_BD05_CMP-128
31/03/2022	00	למכרז	1-200	תכנית הארקות גשר הולכי רגל	JBP987_TPZ_ELC_BS_CD_BD05_CMP-138
31/03/2022	00	למכרז	1-250	תוכנית תקשורת בזק - גיליון 4	TPZ-TC-CTR-R16C0000-CD-1004
31/03/2022	00	למכרז	1-250	תוכנית תקשורת בזק - גיליון 5	TPZ-TC-CTR-R16C0000-CD-1005
31/03/2022	00	למכרז	1-250	תוכנית תקשורת בזק - גיליון 6	TPZ-TC-CTR-R16C0000-CD-1006
31/03/2022	00	למכרז	1-250	תוכנית תקשורת עירונית - גיליון 4	TPZ-TC-CTR-R16C0000-CD-1104
31/03/2022	00	למכרז	1-250	תוכנית תקשורת עירונית - גיליון 5	TPZ-TC-CTR-R16C0000-CD-1105
31/03/2022	00	למכרז	1-250	תוכנית תקשורת עירונית - גיליון 6	TPZ-TC-CTR-R16C0000-CD-1106
31/03/2022	00	למכרז	1-250	תוכנית רמזורים - גיליון 4	TPZ-TC-CTR-R16C0000-CD-1204
31/03/2022	00	למכרז	1-250	תוכנית רמזורים - גיליון 5	TPZ-TC-CTR-R16C0000-CD-1205
31/03/2022	00	למכרז	1-250	תוכנית רמזורים - גיליון 6	TPZ-TC-CTR-R16C0000-CD-1206
31/03/2022	00	למכרז	1-250	תוכנית תשתיות חשמל - גיליון 4	TPZ-EL-CTR-R16C0000-CD-1304
31/03/2022	00	למכרז	1-250	תוכנית תשתיות חשמל - גיליון 5	TPZ-EL-CTR-R16C0000-CD-1305
31/03/2022	00	למכרז	1-250	תוכנית תשתיות חשמל - גיליון 6	TPZ-EL-CTR-R16C0000-CD-1306
31/03/2022	00	למכרז	1-250	תוכנית תאורה - גיליון 4	TPZ-EL-CTR-R16C0000-CD-1504

31/03/2022	00	למכרז	1-250	תוכנית תאורה - גיליון 5	TPZ-EL-CTR-R16C0000-CD-1505
31/03/2022	00	למכרז	1-250	תוכנית תאורה - גיליון 6	TPZ-EL-CTR-R16C0000-CD-1506

2.8 מעליות

תאריך מהדורה	מס' מהדורה	סטטוס	קנ"מ	שם תכנית (תיאור)	שם קובץ הגליון
31/03/2022	00	למכרז	1-25	גשר הולכי רגל – זוג מעליות נוסעים שקופות לגשר – תוכנית בניה וכללית	JBP987_HKR_ELV_BS_CD_BR05_CMP_0004-00

2.9 תיאום תשתיות

תאריך מהדורה	מס' מהדורה	סטטוס	קנ"מ	שם תכנית (תיאור)	שם קובץ הגליון
31/03/2022	00	למכרז	1-250	תוכנית תיאום תשתיות - גיליון 4	MAR-UT-CTR-R16CRD00-CD-78XX-7814-00
31/03/2022	00	למכרז	1-250	תוכנית תיאום תשתיות - גיליון 5	MAR-UT-CTR-R16CRD00-CD-78XX-7815-00
31/03/2022	00	למכרז	1-250	תוכנית תיאום תשתיות - גיליון 6	MAR-UT-CTR-R16CRD00-CD-78XX-7816-00