
 בס"ד 

 
 

 

 הופק על ידי - הודיה ג'יאן  

 2024יוני  27
 כ"א סיון תשפ"ד 

 לכבוד משתתפי המכרז 
 4/24מכרז מספר: 

 מט"ש עמק האלה  
 מכרז לתכנון, אספקת ממברנות וציוד נילווה, פיקוח על התקנתם,   

 MBRהרצה, שירות ואחריות של מערך ה
 

 10ת הבהרה מספר ומענה לשאל
 

מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו   10חברת תאגיד מי שמש בע"מ מתכבדת לפרסם את הודעת הבהרה מספר 
 במסגרת המכרז שבנדון )להלן: "המכרז"(, כדלקמן 

 

 "סמ
מסמך/נספח אליו  

מתייחסת  
 ההבהרה

פרק 
 וסעיף

מס' 
 תשובה נוסח השאלה  עמוד

 חלק 1 -כרך ב 124
 מידע והוראות 

- ו  12.3
12.4 18 

נבקש מנגנון הצמדה גם לשאר הציוד  
המסופק למעט ממברנות וכי יוצמד  

  European Union Producerל
Price   Index: EU 27E  :

Manufacturing: Machinery and  
Equipment n.e.c  . 

  110ראה מענה לשאלה 
 (. 8)מענה 

125 
חלק 4 - כרך ב

 הוראות  למילוי 
 כתב כמויות 

  4.2טופס 
רשימת   –

חלקי  
 החילוף 

5 

לאור העובדה כי: " מחירי הטבלה  
)לרבות הטבלה הנוספת( יחייבו את  
  -הקבלן למשך כל תקופת האחריות  

  -חמש שנים מתום תקופת הבדק" 
.נבקש מנגנון הצמדה לחלקי החילוף  

: European Union PPIוכי יוצמד 
EU 27E: Mfg: Machinery  &

Equipment n.e.c )ME(  כאשר מדד
 הבסיס יהיה ממועד חתימה על חוזה.  

ביחס להצעת הקבלן לחלקי  
חלק  -כתב הכמויותבחילוף )

( מנגנון ההצמדה  למכרז 4
בהתאם למדד התעשיה יהיה 

 EU) הכימית האירופאי
chemical producer price 

index)   
מדד הבסיס יהיה   ,כמו כן

 6 המדד הידוע בחודש ה
שלאחר המועד האחרון  

להגשת הצעה למכרז והמדד  
יהיה המדד הידוע  החדש 

במועד ההודעה/הוראה/צו  
שלח המזמין  יאספקה ש

 . לקבלן

  2חלק  -כרך ב' 126
 6 4.4-4.12 חוזה  

מבוקש שיובהר כי לא יחולו על  
הקבלן כל קנסות בגין עיכובים 

שייגרמו עקב איחורים של קבלנים  
. אחרים  

, כרך ב'   4.12ראה סעיף 
 חוזה. 

  2חלק  -כרך ב' 127
 7 4.10 חוזה 

מבוקש להבהיר האם הקבלן יידרש  
לבצע הרצה רטובה בטרם יושלמו  
עבודות ההקמה ככל שכן, יש לכך  

משמעויות טכניות רבות המייקרות  
את העלויות בגין שימור ממברנות  

 אשר נטבלו ללא שימוש 

ההרצה תתבצע בהתאם  
להוראות המכרז והמפרט  

 הטכני בפרט.  

  2חלק  -כרך ב' 128
 חוזה 

10.2-
10.4 11 

מבוקש כי יובהר איך ההערות לתכנון  
אשר יהיו בקשר למערך הביולוגי  

יוטמעו ומה מנגנון ההכרעה בהקשר  
זה ככל שהקבלן יצביע על בעיה  

תכנונית שתמנע מהממברנות לעמוד  
בביצועים עקב תכנון לקוי של המערך  
הביולוגי, כמו כן מבוקש להבהיר מה  

מחויבות התאגיד בקשר לערכי  
האם  – MBRההכניסה למערך 

חריגה בנתוני הכניסה תשחרר את 
הקבלן מאחריות ככל שנתוני היציאה  

 יחרגו מהפרמטרים המוגדרים

בשל הבדלים בדרישות בין  
שונות,   MBRטכנולוגיות 

התכנון הסופי עבור  
יידון   MBR-הביולוגיה וה

בין חברת התכנון לבין  
הקבלן/יצרן הזוכה. עם זאת, 
ההחלטה הסופית ליישם כל 
שינוי/אופטימיזציה מוצעת 

נתונה אך ורק לשיקול דעתה 
 של חברת התכנון.

הקבלן   ומחויבותאחריות 
לעמוד בין היתר בערכי  
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 הופק על ידי - הודיה ג'יאן  

 "סמ
מסמך/נספח אליו  

מתייחסת  
 ההבהרה

פרק 
 וסעיף

מס' 
 תשובה נוסח השאלה  עמוד

מערכי   120%עד של כניסה 
ריכוזי הכניסה המוצגים  

  ,3בכרך ב' חלק  3 בטבלה
וזאת בנוסף לערכי כמויות  

 התכן של השפכים.    

  2חלק  -כרך ב' 129
 14 10.27 חוזה  

מבוקש כי האחריות לציוד תועבר  
לאחר השלמת הרצה יבשה שכן פרק  

הזמן לאחר ההתקנה הוא ארוך  
והקבלן לא יימצא באתר עד להרצה  

 הרטובה. )לא אחריות לביצועים( 

ביחס לאחריות הציוד  
תשובה לשאלה  הנלווה ראה 

 (.  8מענה   ) 115

  2חלק  -כרך ב' 130
 . .לא מקובל הבקשה נדחית מבוקש להגביל לנזק ישיר בלבד 15 10.31 חוזה  

  2חלק  -כרך ב' 131
 16 10.42 חוזה  

כאמור בשאלת הבהרה בנוגע לסעיף  
, לשימור הממברנות והציוד  4.10

הסובב ככל שלא מבוצעת הרצה 
ההפעלה של  רטובה סמוך לפני מועד  

כלל המתקן יש השלכות כבדות, נודה  
 להבהרה 

 

המזמין יקצה שטח מסודר  
ומגודר לאחסון מכולות ציוד 

 . וידאג לשמירה באתר
שימור הממברנות יהיה  

בהתאם למפורט במסמכי  
 המכרז.  

 
הקבלן /ספק  יובהר: 

הממברנות יהיה אחראי על  
המתאים   והאיחסון  שימורה

התקינות המלאה    לשמירת
שסופקו   של הממברנות 

לאתר/למט"ש כולל בין  
היתר שמירה ואיחסון  

 לכל תקופת האחסון. בקירור 
 

הקבלן יהיה אחראי   :יצוין
  ואחסונןלשימור הממברנות 

ממועד הגעתם  החל בקירור 
 .לאתר

 
  לאחסון מהחודש השביעי 

  היה זכאי הקבלן י -והשימור
תשלום בהתאם למפורט  ל

לכתב   01.001.0020בסעיף 
 הכמויות.   

  2חלק  -כרך ב' 132
 16 10.46 חוזה  

מבוקש שיובהר האם קיים קשר בין  
איכות השפכים, ככל שיש חריגה  

מערכי התכנון, ולאחריות לאיכות  
 הקולחין. 

  128ראה תשובה מספר 
 . לעיל

  2חלק  -כרך ב' 133
 16 10.47 חוזה  

מבוקש כי תהיה התחשבנות  
ליניארית בקשר לממברנות מוחלפות  

חודשים.  36כבר בתום   
 הבקשה נדחית.

  2חלק  -כרך ב' 134
 17 10.48 חוזה  

במקרה שהוכח שהפגם כזה שאין  
לקבלן אחריות עליו מבוקש להוסיף  

כי יחולו ההוצאות על המזמין גם  
 במקרה של החלפת ממברנות.

 הבקשה נדחית.

  2חלק  -כרך ב' 135
 17 10.51 חוזה  

מבוקש להוסיף בסיפא "ובלבד 
שחריגה כאמור לא נבעה עקב חריגה  
מהתכן באיכות השפכים המסופקים  

 " MBRלמערך ה

    .לעיל 128ראה מענה 

  2חלק  -כרך ב' 136
 . .לא מקובל הבקשה נדחית מבוקש להגביל לנזק ישיר בלבד 18 10.54 חוזה  
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  2חלק  -כרך ב' 137
 . .לא מקובל הבקשה נדחית .לנזק ישיר בלבדמבוקש להגביל   22 12.10 חוזה  

  2חלק  -כרך ב' 138
 24 15.3 חוזה  

שעות( שבו   72מבוקש לקבוע מועד )
המפקח חייב להתייצב לבדיקה  

 . כאמור ואחריה הקבלן רשאי לכסות

אין שינוי בהוראות  
 המפורטות בסעיף. 

  2חלק  -כרך ב' 139
 הבקשה נדחית. . 100%-מבוקש להגביל ל 30 28.5 חוזה  

  2חלק  -כרך ב' 140
 41 44 חוזה  

מבוקש להגביל את  -אבני דרך  
התקופה מהרצה יבשה ועד תשלום  

אבן הדרך האחרונה )בתנאי הפקדת  
 . (10%ערבות טיב של 

 הבקשה נדחית. 

  2חלק  -כרך ב' 141
 43   44.11 חוזה  

מבוקש להגביל את התקופה מהרצה  
יבשה ועד לשחרור העכבון )בתנאי  

 .( 10%הפקדת ערבות טיב של 

העיכבון משולם בחשבון  
הסופי לאחר קבלת תעודת  

 השלמה למט"ש בכללותו. 

  2חלק  -כרך ב' 142
תנאי התשלום מפורטים    .אנא הבהירו מה תנאי התשלום 43 44.17  חוזה  

 בחוזה.  44בסעיף 

  2חלק  -כרך ב' 143
 45 (  2 46.3 חוזה  

משכר   20%"וזאת עד למקסימום של  
  10%נודה להגביל עד   -החוזה" 

 משכר החוזה 
 .הבקשה נדחית

3 חלק  - ב כרך 144  
מיוחד מפרט   1.6 3 

מבקשים להוסיף בטבלת לוחות  
הזמנים הן בנוגע לציוד והן בנוגע  

שבועות    50לממברנות "בהתראה של  
לפני הקמת כלל המט"ש )קבלת  
תעודת השלמה(" כך שאספקת 

הממברנות והציוד לאתר יתבצע )ככל  
הניתן לדייק( למועד הקמת כלל  

המט"ש כך שניתן יהיה לבצע הרצה  
מלאה של כלל המט"ש ושל מערך  

 בפרט. MBRה

הקבלן מחויב  יובהר : 
לאחסון ושמירת הציוד  
באתר כמפורט במסמכי  

  131המכרז )ראה מענה  
לעיל(. מבלי לגרוע מהמפורט 

לעיל, המזמין ייעשה מאמץ  
ל"תזמן" את התקנת הציוד  
קרוב ככל שיתאפשר למועד  

 .  הגעת הציוד לאתר

  2חלק  -כרך ב' 145
 13 5.4 חוזה  

"בסיום התקנת כל מערך הממברנות,  
ולאחר מתן הוראת המפקח, תתחיל  

תקופת ההרצה של מערך  
מבקשים להגביל בזמן   -הממברנות"

שבועות בין סיום מועד  4של עד 
התקנה למועד תחילת הרצה" שלא  

יווצר מצב של פער בין מועד התקנה  
של ממברנות במערך ועד תקופת  

  הרצה העלול לפגוע בפעילות הציוד
 והרצתו. 

המזמין ייעשה מאמץ יובהר: 
שתקופת ההרצה תחל קרוב  

למועד קבלת  ככל הניתן  
התקנה מושלמת   אישור

ומיטבית של כל מערך  
 הממברנות.  

  2חלק  -כרך ב' 146
 16 10.41 חוזה  

"הקבלן יבצע הרצה למערך  
  6הממברנות במשך תקופה של 

חודשים לפחות, מהמועד בו יורה  
תחילת ההרצה, וכן יכשיר  המזמין על 

את נציגי המזמין או את מי שהמזמין  
  -יורה להפעיל את מערך הממברנות"  
מבקשים הבהרה כי תקופת ההרצה  

תחל לכל הפחות מסיום השלמת  
הקמת כלל המט"ש )קבלת תעודת  

 השלמה(. 

 . ההבהרה מתקבלת

 חלק 1 -כרך ב 147
 מידע והוראות 

סעיף   
מועד   6.1

הגשת  
 הצעות 

13 

לאור שאלות הבהרה רבות וכן מענה  
לשאלות הבהרה הדורשות עדכוני  

תמחור ותכנון וכן קבלת מענה מול  
ספקי משנה לצורך ביצוע אופטמיציה  

של הצעתנו נבקש דחייה במועד 
  -ימים נוספים )ל   14-ההגשה ב  

14.07 ) 

 .  9ראה מענה מספר 
מועד ההגשה נדחה עד ליום   

    .12:00בשעה  18/7/24
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  3חלק   -כרך ב 148
 4 1.7סעיף  מפרט טכני 

מופיע כי נדרשת תוכנת   B-3בכרך 
ניהול פרויקטים, נא הגדירו מה  
,  4עלותה השנתית. בהבהרה מספר 

 לא מצוין עלות התוכנה    21שורה 

  105ראה תשובה לשאלה 
 . (8)מענה 

  2חלק  -כרך ב' 149
 חוזה 

סעיף  
43.9 39 

בסעיף זה נדרשת ערבות אחריות  
הממברנות אשר תועמד לרשות  

שנים לאחר   5לתקופה של  המזמין 
תקופת הבדק בתוספת שנות  

האחריות הנוספות עליהן מצהיר  
הקבלן. מכיוון שערבות זאת מטרתה  

לכסות רק את אחריות הקבלן  
הנוגעת לממברנות בלבד, נא הבהירו  

האם ערבות זאת תהיה בסכום 
מהחשבון הסופי(   10%ערבות הבדק )

מעלות    10%או שתופחת לגובה של 
 . לבדהממברנות ב

בחוזה יתוקן כך ,  43.9סעיף 
שערבות האחריות  

בשיעור  לממברנות תהיה 
מערך החשבון   5%של 

 של הקבלן בפרויקט.  הסופי

150 
 B-3 SECTI

ON 6.1 55 

The documents listed in this sub-
section includes documents that 
are usually required during the 
detailed design by the awarded  

contractor. Please confirm that 
during the tender submittal the  
reqiured documents will be as  
follow: 

- perliminary design report 
- suggested layout 

- PI&Ds 
- Specifications and data sheets  

for main peripheral eqiupment 
(blowers ; pumps etc  ) 

- energy demand calculations  
- List of spare parts 

- Certificates and references for  
claims made as requested  

Confirmed. 
However, to the extent 
that additional data or 
details are required 
during the review phase 
of the bidder's proposal, 
the bidder will be obliged 
to complete any 
document, calculation or 
plan that will be required 
to understand his offer in 
accordance with the 
request of the client 
and/or the planner . 

 

ב כרך 151 1 חלק -  
והוראות  מידע נבקש לקבל נוסח לערבות המכרז  42 6טופס  

 הבנות למען מניעת אי  

מעודכן    6טופס  )*( מצורף
כנספח למענה הבהרות זה  

   ( .10)מענה 

1 חלק 'ב כרך 152  - 
והוראות  מידע  16.3.8.2   23 

"מובהר בזאת כי המחירים שיצוינו  
בטבלאות לאחר מכפלה בכמויות  
)כאשר במקרה של סתירה מחיר  

היחידה גובר( יהוו חלק מהשוואת  
הצעות המחיר לצורך בחירת המציע  

  5הזוכה ויחייבו את הקבלן במשך 
השנים מתום תקופת הבדק." אנא  

פרטו כיצד זה נכנס למשוואת 
 הניקוד.   

במשוואת   1Cרכיב  הבהרה:
הניקוד אשר מפורט בסעיף  

למכרז מהווה   1בחלק  18.1
את סך הצעת המציע בכתב  

 הכמויות )בהצעתו(. 

1 חלק - 'ב כרך 153  - 
והוראות  מידע  16.3.8.2 23 

השנים שמתום   5"ככל ובמהלך 
תקופת הבדק יתברר כי נדרש חלק  

חילוף כלשהו יהיה הקבלן זכאי  
לתשלום עבורו בהתאם למחירי  

הטבלאות ובלבד שאותו חלק צויין  
באופן מפורש ותומחר בטבלאות  

המציע ועד לכמות המקסימאלית  
שצוינה בטבלאות הללו. התמורה  

תשולם כאמור לעיל רק עבור חלקים  
ו למזמין בפועל". אנו מבקשים  סופק

מחיר חלקי החילוף  
ראה   -מוצמדים למדד 
 .  125תשובה לשאלה 
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 תשובה נוסח השאלה  עמוד

להסיר פסקה זו. המזמין ברושמו  
סעיף זה מבקש למעשה את   

התחייבות הספק למחיר יחידה 
שנים )ע"פ   12-14- למשך תקופה של כ

מסמכי המכרז תקופת ההקמה  
שנים, עליהם יש חצי   5- מוערכת ב

שנת הרצה, יתכנו שנתיים עד קבלת  
  5-תעודת השלמה, שנתיים בדק, ו

שנים התחייבות למחיר. בקשה זו  
ה סבירה על פי יצרני הציוד, אינ

ובעיקר יצרני המשאבות והמפוחים. 
לאור המחיר של ציוד זה, השארת 

הסעיף עשויה למנוע השתתפות  
במכרז.  הציוד המוגדר במכרז הינו  

ציוד איכותי, ע"פ יצרנים מוכרים 
ומוגדרים, ניתן כמקובל במכרזים 

רבים )כולל מכרזי תחזוקה( להעריך  
אחוז מסוים  את עלות התיקונים כ

 משווי ציוד. 

1 חלק 'ב כרך 154 - 
והוראות  מידע  16.3.8.3 24 

אנו מבקשים שהסעיף כולו יבוטל.  
לא ניתן לעמוד בסעיף זה. הספק אינו  

מפעיל המט"ש, אינו מתחזק אותו  
ולא יכול לקחת אחריות על הציוד  

והמחירים. לשם כך מגדירים 
במפורש במפרט את איכות הציוד  

והיצרנים המורשים. בדומה לבקשה  
לעיל, המכרז מגלגל כאן אחריות על  

  12-ק זמן של כתפעול ועל מחיר לפר
שנה. לא סביר הן ברמת המחיר והן  
ברמת האחריות על הכמות. מקובל  

סעיפים שכאלה לכלול במכרז תפעול  
ואז פרק הזמן מוגבל לתקופה קצרה.  

השארת סעיף זה עשויה לגרור 
 המנעות מהגשת הצעות.

ניסוח   הבקשה נדחית.
השאלה לא קשור לסעיף  

 המצוין.  
אין בסעיף הטלת אחריות  

על הקבלן בכל הקשור  
להיבטי תפעול. נדגיש שוב,  

זהו מכרז לאספקת  
טכנולוגיה, ואנו רואים  
במציע מומחה בתחומו  
שמכיר את הטכנולוגיה  
שהוא מציע ואת חלקי  

 החילוף שיידרשו למזמין.   

2 חלק 'ב כרך 155  - 
 13 10.21 חוזה 

הממברנות הינן ציוד רגיש ואין   
לחשוף אותן לטמפרטורות של מעל  

מעלות צלסיוס. בהתאם יתכן   40
ותידרש אחסנה בטמפרטורה 

מבוקרת. לאור זמן האחסנה הארוך  
והעובדה כי כל האחריות הינה על  

ספק הממברנות אנו מבקשים לאחסן  
במחסן ולא בשטח המט"ש. איחסון  

תר  בישראל יאפשר אספקה מידית לא
ברגע שיתחיל שלב ההתקנה לאור  

זאת אנו מבקשים לאפשר את 
איחסון המבברנות בישראל במחסן  

 מסודר שאינו במט"ש. 

הבקשה לאחסון בישראל  
 מחוץ למט"ש מתקבלת.  

 
אחסון ושימור  אך יובהר: 

הממברנות יהיה לכל  
התקופה על חשבון הקבלן  
וכן עלות ההובלה למט"ש  

 תחול על הקבלן.  
מחוייב לספק את  הקבלן 

שעות   48הממברנות תוך 
זמין  מהמ מקבלת הוראה 
 . והכל על חשבונו

לשאלות  מענה 156  
3 'מס הבהרה  

  17מס"ד 
מועד   -

הגשת  
 ההצעות 

 

שבועות,   4נבקש הארכת זמן של  
היות וסבבי ההבהרות מתארכים 

ואנו עוד ממתינים לתשובות לשאלות  
 הבהרה מסחריות וטכניות.  

בנוסף ספיקות התכנון עודכנו  
פעמיים, העדכון האחרון רק התקבל  

לפני חג השבועות ואנו נדרשים לעדכן  
את מסמכי ההנדסה ולהתייחס  

 לשינויים הנ"ל. 

 .  9ראה מענה מספר 
מועד ההגשה נדחה עד ליום   

 .   12:00בשעה  18/7/24



 בס"ד 
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157 
4 חלק 'ב כרך   - 

למילוי  הוראות   
כמויות  כתב  

01.001.0
020 6 

תוספת בגין   -אחסנת ממברנות 
אחסנת הממברנות בלבד )ללא ציוד  

היקפי אשר יאוחסן על חשבון המציע  
  6במידת הצורך( לתקופה העולה על  

חודשים כלולה    6חודשים )אחסנה עד 
במחירי היחידה בהתאם לאמור  

במסמכי המכרז(. מבקשים הבהרה  
  6מצוין הסיפרה   -לגבי עמודת כמות 

חודשים האם מוגבל פה מס ה
  6בתשלום מעבר לתקופה העולה על  

חודשים   12  -חודשים? כך שמעבר ל
והלאה עלות   13אחסנה מחודש  

 האחסנה היא על חשבון הקבלן?  

  131ראה תשובה לשאלה  
   לעיל.

4 חלק - 'ב כרך 158   
  4.2טופס 

חלקי  
 חילוף 

5 

"המחיר לעיל כולל אספקה לאתר  
ימים מהיווצרות   7המט"ש תוך 

הצורך או דרישת המזמין, לפי  
המוקדם." נודה להבהרה באחריות  

מי לבצע את ההתקנה בפועל )ועל כן  
עלות ההתקנה על חשבונו( של חלפי  
החילוף המסופקים לאתר בתקופת  

האחריות )חמש שנים מתום  תקופת  
 הבדק(?  

ההתקנה של חלקי החילוף   
תתבצע ע"י המזמין  

( ועל  אחר )באמצעות קבלן
 חשבון התאגיד.   

2 חלק 'ב כרך 159   43.9 39 

בסיום   -"ערבות אחריות הממברנות  
תקופת הבדק תוארך ערבות הבדק  
למשך התקופה הבאה: חמש שניים  

בתוספת שנות האחריות הנוספות  
  16להן התחייב הקבלן כאמור בטופס 

וממועד זה תבטיח   1לכרך ב' חלק 
הערבות האמורה רק את אחריות  

הקבלן הנוגעת לממברנות בלבד 
ות  לרבות כל תקלה ביחס לממברנ

ותפוקתן לרבות אי הפקת הקולחין  
הנדרשים ממערך הממברנות"  נבקש  

להוריד את גובה הערבות מערבות  
מסכום   10%  -הבדק )סכום השווה ל 

החשבון הסופי המאושר( שכן ערבות  
 זו נוגעת רק לממברנות. 

   .149ראה מענה לשאלה 

2 חלק - 'ב כרך 160   44.10  ,
44.16 42,43 

כמענה לשאלה   8במענה הקודם מס' 
מהן תנאי התשלום הפנתם לחוק  

מוסר התשלומים. האם מזמין  
העבודה "מי שמש בע"מ עונה על  

ההגדרה של רשות מקומית בחוק:  
לרבות תאגיד   –"רשות מקומית" 

שבידי רשות מקומית לפחות מחצית  
מההון או מחצית מכוח ההצבעה בו  
וחברה כהגדרתה בחוק תאגידי מים  

וביוב"? בהנחה שכן, הרי שכתוב כי:   
"מזמין שהוא רשות מקומית 

שהתקשר עם ספק בחוזה לביצוע  
עסקה, ישלם לספק את התמורה בעד  

ימים מתום    45-העסקה לא יאוחר מ 
החודש שבו הומצא לו החשבון, ולגבי  
עסקה לביצוע עבודות הנדסה בנאיות  

ימים מתום החודש    80- לא יאוחר מ –
חשבון" אנא אשרו  שבו הומצא לו ה

יום    80כי בהתאם לכך התשלום הינו 

בדיקת החשבונות ואישורם  
הינו כפי המפורט במסמכי  
המכרז. תשלום של חשבון  

מאושר ישולם בהתאם לחוק 
 מוסר תשלומים. 



 בס"ד 
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מתום החודש שבו הומצא החשבונית  
ולא מאישור החשבונית על ידי  

המפקח כפי שכתוב במכרז "המפקח  
יום   30יבדוק כל חשבון ביניים בתוך 

ממועד הגשתו ויעבירו לבדיקת 
 ואישור המזמין" 

2 חלק 'ב כרך 161  - 
 13 10.21 חוזה 

לאור האפשרות כי יחול פרק זמן  
ארוך בין מועד אספקה למועד 

התקנה, מבקשים כי מקום האחסנה  
שיסופק על ידי מזמין העבודה יהיה  

מקורה כולו כך שהטמפרטורה בשטח  
מעלות,     40האחסנה לא יהיה מעל 

כך שיגן על הציוד מפני קרני שמש 
ישירות, גשם ורוח וכן מהאפשרות  

 ום האחסנה.  להצטברות של מים במק 

  131ראה תשובה לשאלה  
 לעיל. 

162 B-3 
sub 

section 
3.3 

29 

According to sub section 3.3 in  
B-3 for Redundancy concept-   

"The design of the MBR tanks 
should be made as 4 to 8 parallel  
and equal lines, where one line  
can be taken out of operation for  
at least 14 days without effecting  
the design capacity of the plant ,

hydraulic or otherwise, including 
peak hydraulic load of 3,400  

m3/h for 4 hours ". 
please clarify if the updated peak  
flow period of 24 hours is to be  
considered also under the 
redundancy concept. 

Yes, the updated peak 
flow period of 24 hours 
needs to be considered 
also under the 
redundancy concept.    

   כללי  163

שינוי תקופת ההמשכות של ה 
PEAK FLOW  שעות  24-ל  4-מ  

)כמו גם המענה הנדרש לשאלתנו  
מעלה( הנו שינוי תכנוני מהותי  

המחייב תכנון ותמחור עדכניים של  
רכיבים רבים בהצעה. על כן נבקש  

דחייה במועד ההגשה של ארבעה  
 שבועות. 

 .  9ראה מענה מספר 
מועד ההגשה נדחה עד ליום   

 .   12:00בשעה  18/7/24

לשאלות  מענה 164  
8 'מס הבהרה  115 4 

על פי    -תקופת אחריות ממברנות 
מענה בנוגע לתקופת אחריות ציוד  

תקופת האחריות תחל לכל   -נלווה 
חודשים ממועד אספקת   12היותר  

הציוד לשטח. בהתאם לכך יש 
להשוות תנאים אלו לממברנות כך  
שתקופת האחריות על הממברנות  

 12תתחיל מתקופת הבדק או 
חודשים מאספקת הממברנות לשטח  

המוקדם מבין שני מועדים   -  המוקצה
 אלו.  

ממברנות   הבקשה נדחית
טכנולוגיה תהליכית.   ןהינ 

לכן האחריות תתחיל לאחר  
השלמת הרצה מוצלחת של  

 מערך הממברנות.  

1 חלק - 'ב כרך 165   1.4 6 

"במסגרת אחריות זו על הקבלן  
להחליף כל קפסולת ממברנות אשר 

אינה מפיקה את איכות הקולחין  
נבקש כי ההחלפה   -הנדרשים"  

שאינו מפיק   LINEתתבצע כשיש 
איכות קולחין נדרשת ולא ברמת 

 קפסולה/מודול בודד.  

 .הבקשה נדחית



 בס"ד 
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3 חלק - 'ב כרך 166   5.3.1 52 

In the event of exceeding an  
operational limit for the  
membrane )e.g., excess fat, oil 
and grease )FOG( amount 
entering the biology, testing 
must halt, and the membranes 
shall be operated in a manner  
that prevents them from  
becoming damaged. This shall 
continue until the adverse 
conditions are reversed  . 

מבקשים כי מערך דומה יהיה 
בתקופת הבדק וכן בתקופת  

האחריות וכי האחריות על הציוד  
והממברנות לא תחול במידה ומקרה  

 כזה קורה.  

Accepted partially. 
Similar system will take 
place for the inspection 
and warranty period. 
Warranty for the 
equipment and 
membranes will apply 
and not be stopped.   
 
FOG concentration at the 
entrance to the bioreactor 
will be up to 150 mg/L. 

 

3 חלק - 'ב כרך 167  2.1.12 12 

מבקשים להוסיף כי האחריות על  
הציוד )שנתיים( והממברנות )שבע 

שנים( כל עוד המערכת מופעלת  
בהתאם להוראות היצרן, לרבות  

תחזוקה והפעלה נכונה של הציוד,  
והכל לפי הוראות ההפעלה  

והתחזוקה המפורטות של היצרן. 
האחריות, לא תחול, בין השאר, 
במקרים הבאים: שינוי מערכת 

ההפעלה של מערך הממברנות ללא  
אישור מראש בכתב של יצרן 

הממברנות, ייבוש הממברנות מתחת  
לרמת הלחות המומלצת, ריכוז  

מ"ג/ליטר(   MLSS) מוצקים מרחפים
מעל למותר בהוראות היצרן, תנאים  

כימיים/פיזיים/סביבתיים בלתי  
תקינים, תחזוקה לא נכונה או פעולה  

בלתי הולמת של הציוד, שינויים  
במערכות הבקרה והניהול ללא  

אישור בכתב מהיצרן, ואספקת מי  
 MBRגלם המוזנים למערך ה 

בפרמטרים שאינם עולים בקנה אחד  
ים שנקבעו  עם הפרמטר 

 ההצעה  הצעת בזמן וצוינו

 
הקבלן אחראי על  יובהר:

פיקוח וליווי צמוד לתפעול  
הממברנות בכל תקופת  

ראה נספח ד'  , האחריות
לחוזה ובכתב הכמויות סעיף 

01.001.0040.   
 

שירותי תחזוקת ממברנות  
  בתקופת האחריות המלאה

מעבר לתקופת  שנים  5)
נספח  הבדק( לפי המפורט ב

 שירותים טכניים"נספח -ד
והנדסיים לתחזוקה ותפעול  
  מערכת הממברנות במט"ש"

 המצורף לחוזה. 

לשאלות  מענה 168  
8 'מס הבהרה  

מס"ד  
114  

ללקוח הזכות להשהות את .......
החוזה לזמן בלתי מוגבל גם לאחר  

 מתן הוראת ייצור ועד אספקה לאתר 
מממתן הוראת ייצור   בזמן ההשהייה

 יום לפני אספקה:  45ועד 
אין הצמדת מחירים למדד עבור   א.

ציוד שטרם נרכש או ממברנות שטרם 
 יוצרו 

אין אפשרות לשלוח ציוד שיוצר   ב.
 ונרכש לאתר 

אין תשלום על ציוד שכבר נרכש או   ג.
על   15%יוצר )פרט למקדמה של 

 שורת המחיר( 
 לאתר אין תשלום על אחסון מחוץ  ד.
כל עוד לא סופק לאתר, האחריות   ה.

מספקי משנה עבור ציוד שהוזמן  

ההצמדה המפורטת   .א
  99בתשובה לשאלה 

, מתייחסת גם  7במענה  
לציוד הנלווה וגם  

 לממברנות.
שהייה תמשך  הה. ככל ש-ב

חודשים    6מעבר ל 
הצדדים ידונו בפיצוי  

ככל שיוכח  וזאת לקבלן  
על ידו שנגרמו לו  

 הוצאות.  
אחריות לציוד הנלווה    ה. 

תהיה כפי המפורט  
,  115בתשובה לשאלה 

 .  8במענה  
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מתחילה להיספר בעבור הקבלן אבל  
 לא בעבור המזמין 

 נבקש לשנות את התנאים להלן:
ככל שהקבלן יוכיח ששלח הזמנות  

לספקים, ניתן יהיה לשלוח את הציוד  
שהוזמן לאתר או לאחסון ולקבל  

 תשלום עבור החלק היחסי של הציוד. 
חודש מאספקה   36אחריות תתחיל 

חודש   24לאתר או לאחסון או 
 מהפעלה מוצלחת. 

במידה ויידרש אחסון מחוץ לאתר  
 ישולם על ידי המזמין. 

לשאלות  מענה 169  
8 'מס הבהרה  

מס"ד  
109 -  

אסקלצי 
 ה

 

   –אסקלציה 
החוזה מאפשר הצמדה של עלות  

הממברנות בלבד למדד, כאשר 
תכולת האספקה כוללת שירותים  

וציוד נלווה רב שנרכש מספקים  
שונים שאינם צמוד למדד ומחירו  

 קבוע מרגע הגשת המכרז. 
בנוסף, אין לוח זמנים מוגדר או כל  

התחייבות מצד המזמין לגבי תאריך  
יעד להוראת ייצור הציוד. למעשה  

הקבלן אמור להעריך את עלות הציוד  
שירכוש בעתיד בלי אפשרות לעדכן  

 את המחיר או מגבלת זמן. 
 

נבקש לשנות את התנאים כך 
שמתאריך מסוים עד מתן הוראת 

ייצור תהיה הצמדה למדד עבור כל  
תכולת האספקה, או לציין תאריך  

הוראת ייצור בחוזה שיאפשר להעריך  
 ולקבע מחירים.

 

ההצמדה המפורטת בתשובה 
,  7במענה  99לשאלה 

מתייחסת גם לציוד הנלווה  
 וגם לממברנות. 

 

לשאלות  מענה 170  
8 'מס הבהרה  

מס"ד  
107   ,
116 -  

אחסון  
 ואחריות  

 

הקבלן מתבקש לכלול בתחום 
האחריות גם אחסון של הציוד שיביא  

 באתר.
המזמין מצידו מקצה מקום מפולס  

תחת כיפת השמיים. כלומר ציוד  
לוחות בקרה,  –רגיש לטמפרטורה  

מיכשור ואף הממברנות עצמן יהיה  
 צורך לדאוג לסביב ממוזגת.

נכתב כי השמירה שתהיה באתר לא  
תכיל גם את הציוד של הקבלן,  

כלומר עליו לדאוג לשמירה נפרדת  
וכל נזק או גניבה היא באחריות  

הקבלן. כמו כן אין העברת בעלות עד  
מתן תעודת השלמה. גם לאחר 

שימסר הציוד להתקנה, אם יגנב או  
אפילו יאבד, על הקבלן להשלים על  

 יטוח שלו(. חשבונו )או באמצעות הב
 תקופת האחסון אינה מוגבלת.

 
נבקש: להחריג את האחסון מתכולת  

האספקה של הקבלן ולהעבירה 
לקבלן ההתקנות, זאת מבלי לגרוע  

"ביטוח עבודות קבלניות"  
המפורט בנספח ב' בחוזה   

בדן,  ומפני א  כולל ביטוח 
נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי  

או  בקשר עם העבודות 
במשך תקופת ביצוע  הציוד 

ביטוח עבודות   .העבודות
קבלניות שיבוצע על ידי מי  

שמש ייכנס לתוקף רק  
 ממועד תחילת העבודות. 

 
המתאים    שימור ואיחסון

לשמירתם המלאה ותקינה   
של הממברנות שסופקו  
לאתר/למט"ש כולל בין  

היתר איחסון בקירור  
חודשים   6לתקופה של עד  

הינה באחריות ועל חשבון  
הקבלן. מעבר לתקופה  

זו , ראה התייחסות   אחסון 
בכתב כמויות סעיף    

01.001.0020 . 
 



 בס"ד 

 
 

 

 הופק על ידי - הודיה ג'יאן  

 "סמ
מסמך/נספח אליו  

מתייחסת  
 ההבהרה

פרק 
 וסעיף

מס' 
 תשובה נוסח השאלה  עמוד

מאחריות הקבלן ציוד, לטיב, כמות  
 ואיכות הציוד שסופק.

נבקש כי בעלות הציוד תעבור למזמין  
עם נוהל מסירה מסודר לאחר 

אספקה לאתר. כפי שנהוג במכרזים  
 לספקי טכנולוגיה. 

נבקש להסיר את אחריות הספק  
מהרגע שהציוד נמסר לקבלן  

 ההתקנה עבר התקנות  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 בס"ד 

 
 

 

 הופק על ידי - הודיה ג'יאן  

 למכרז(:    1חלק  -נוסח ערבות מכרז )כרך ב' -6טופס  -151מענה לשאלה )*( 
 

  6טופס 

 24/4מכרז פומבי מס' 

 מט"ש עמק האלה 

 ,תכנון, אספקת ממברנות וציוד נילווה, פיקוח על התקנתם

   MBRה הרצה, שירות ואחריות של מערך 
 

 יוגש על ידי המשתתף 
 יחד עם הצעתו במכרז 

 
 בנקאית )ערבות השתתפות( נוסח ערבות 

 
 לכבוד 

 תאגיד מי שמש בע''מ 
 בית שמש 

 תאריך: ___________ 
 
 

 הנדון: ערבות בנקאית מס'____________ 
 
 

(  חדשים  מיליון שקלים  אחדש"ח )  1,000,000אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של    .1

השתתפות   עם  בקשר  "הנערב"(  )להלן:   ______________ מאת  שתדרשו  הערבות"(  "סכום  )להלן: 

תכנון, אספקת ממברנות וציוד   -מט"ש עמק האלה  ביניכם לבין הנערב בעניין    24/4במכרז פומבי מס'   

   MBRה הרצה, שירות ואחריות של מערך   ,נילווה, פיקוח על התקנתם

 
  

( ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו  עשר  )חמישה  15-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .2

לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות,  

מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת  

 הנערב. 

 

)כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.    2025  לינואר  14ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום   .3

 על כל דרישה על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .4

 
      בכבוד רב,            

  
 

 ________________ בע"מ בנק        
 

 

 

 
 



 בס"ד 

 
 

 

 הופק על ידי - הודיה ג'יאן  

מסמך זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנו 
 להצעתם

 
 _________________________         שם המציע:

 
 חתימת המציע: _________________________ 

 
 _________________________            תאריך: 


