

נספח - ב : פרוט השרותים והשכר

1. יועץ חשמל ותאורה

א. תעריף: חשמל ומעליות (פרק 9) מתקנים מורכבים

ב. שכר הטרחה למתכנן תמורת ביצוע השרותים המפורטים להלן יהיה ע"פ תעריפי אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים ("להלן התעריף")

בניכוי הנחה של 25.00 %

ג.

ערך מבנה: 70,000,000.00 אחוז שכר: 5.6460
מספר מבנים זהים: 1 אחוז משכר מלא:

ד. פרוט השרותים החלקיים:

שכר לסעיף		%	% שרותים		תאור	מספר
			ערך מבנה	חלקיים		
338,760.00 =	5.6460 % X	15.0%	40,000,000 X		תכנון מוקדם	1
112,920.00 =	5.6460 % X	5.0%	40,000,000 X		תכניות סופיות	2
112,920.00 =	5.6460 % X	5.0%	40,000,000 X		תכניות לרשויות וטיפול באישורן	3
225,840.00 =	5.6460 % X	10.0%	40,000,000 X		חישוב מערכות המיתקן	4
790,440.00 =	5.6460 % X	35.0%	40,000,000 X		תכניות מערך או התקנה כוללות	5
225,840.00 =	5.6460 % X	10.0%	40,000,000 X		מפרטים וכתבי כמויות	6
338,760.00 =	5.6460 % X	15.0%	40,000,000 X		פקוח עליון	7
112,920.00 =	5.6460 % X	5.0%	40,000,000 X		קבלת המיתקן ואישורו	8

סה"כ שכר 2,258,400.00

הנחה 25.00% -564,600.00

סה"כ לאחר הנחה 1,693,800.00

השכר צמוד למדד תשומות הבניה של חודש 10/2021 בסך 120.60 נקודות ("להלן מדד הבסיס")

כפוף להוראת חשכ"ל 7.17.4 שתחולתה מיום ה-1 לינואר 2009

אם משך הביצוע (נכון לגרסה עליה מושתת החשבון) אינו עולה על שנה יקוזזו 4% מההתיקרויות, אם משך הביצוע גדול משנה יקוזזו 6% , התיקרות תחול רק אם % ההתיקרות גדול מ 4% או 6% בהתאמה.

נספח - ב : פרוט השרותים והשכר - המשך

2. יועץ תקשורת ומערכות

א. תעריף: חשמל ומעליות (פרק 9)
מתקנים מורכבים

ב. שכר הטרחה למתכנן תמורת ביצוע השרותים המפורטים להלן יהיה ע"פ תעריפי אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים ("להלן התעריף")

בניכוי הנחה של 25.00%

ג.

ערך מבנה: 70,000,000.00 אחוז שכר: 5.6460
מספר מבנים זהים: 1 אחוז משכר מלא:

ד. פרוט השרותים החלקיים:

שכר לסעיף		%	% שרותים		תאור	מספר
			ערך מבנה	חלקיים		
254,070.00 =	5.6460 % X	15.0%	30,000,000 X		תכנון מוקדם	1.
84,690.00 =	5.6460 % X	5.0%	30,000,000 X		תכניות סופיות	2.
84,690.00 =	5.6460 % X	5.0%	30,000,000 X		תכניות לרשויות וטיפול באישורן	3.
169,380.00 =	5.6460 % X	10.0%	30,000,000 X		חישוב מערכות המיתקן	4.
592,830.00 =	5.6460 % X	35.0%	30,000,000 X		תכניות מערך או התקנה כוללות	5.
169,380.00 =	5.6460 % X	10.0%	30,000,000 X		מפרטים וכתבי כמויות	6.
254,070.00 =	5.6460 % X	15.0%	30,000,000 X		פקוח עליון	7.
84,690.00 =	5.6460 % X	5.0%	30,000,000 X		קבלת המיתקן ואישורו	8.

סה"כ שכר 1,693,800.00

הנחה 25.00% -423,450.00

סה"כ לאחר הנחה 1,270,350.00

השכר צמוד למדד תשומות הבניה של חודש 10/2021 בסך 120.60 נקודות ("להלן מדד הבסיס")

כפוף להוראת חשכ"ל 7.17.4 שתחולתה מיום ה-1 לינואר 2009

אם משך הביצוע (נכון לגרסה עליה מושתת החשבון) אינו עולה על שנה יקוזזו 4% מההתיקרויות, אם משך הביצוע גדול משנה יקוזזו 6% , התיקרות תחול רק אם % ההתיקרות גדול מ 4% או 6% בהתאמה.

עמוד: 3

נספח - ב : פרוט השרותים והשכר - המשך

3. נספח הבהרה

יש לציין כי אחוז שכ"ט ייגזר מערך המבנה המשותף לעבודות החשמל, תאורה ותקשורת.

חוזה תכנון 7259/2021
מערכות מנהרה, חשמל ותאורה

המתכנן:		מספר:
היקף החוזה (ללא מע"מ): 2,964,150.00		מנהל פרוייקט: דן בן עמרם
פרוייקט: 750		עוקף צור באהר
1		תכנון

ריכוז לחוזה

תאור העבודה	סכום
1. יועץ חשמל ותאורה	1,693,800.00
2. יועץ תקשורת ומערכות	1,270,350.00
3. נספח הבהרה	
סה"כ חוזה	2,964,150.00