



09 מאי 2024
א' אייר תשפ"ד

לכבוד משתתפי המכרז

מכרז מספר: 4/24

מט"ש עמק האלה

**מכרז לתכנון, אספקת ממברנות וציוד נילווה, פיקוח על התקנתם,
הרצה, שירות ואחריות של מערך ה-MBR**

מענה לשאלת הבהרה מספר 3

חברת תאגיד מי שמש בע"מ מתכבדת לפרסם את הודעת הבהרה מספר 3 מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו
במסגרת המכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), כדלקמן

מס' ד	מסמך/נספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף	מס' עמוד	נוסח השאלה	תשובה
16	כרך ב'- חלק 4-	General information, Terms and conditions	22	במפרט הטכני הוגדרה רשימת ספקים סגורה, בהתעלם מחברת COCH, שסיפקה את הממברנות למט"ש עפולה שעובד בהצלחה בספיקה של 35 אלף מ"ק ליום. נבקש לאשר ספק זה לאלתר. בנוסף, טרם קיבלנו התייחסות לשאלות הקודמות דבר שמעכב את יכולתנו לגשת למכרז. נבקש להאריך את מועד ההגשה אל מול מועד התשובה לשאלות בהתאמה.	יובהר: בכל מקום בו מפורטת רשימת ספקים הכוונה לציוד של הספקים המצוינים ו/או ציוד שווה ערך למצוין במפרטים. ביחס לסוג הממברנות נדרש שיהיו רק מסוג FS, HF כפי שמפורט במסמכי המכרז.
17	כרך ב חלק 1 - מידע והוראות למשתתפים במכרז	סעיף 6.1 מועד הגשת הצעות	13	נודה לדחייה במועד ההגשה ב – 30 ימים נוספים (ל - 31 ביוני) בשל חופשת הפסח, ימי זיכרון ויום העצמאות המשפיע על קבלת מענה מספקי משנה והיכולת בהגשה אופטימאלית בהתאם לדרישות המכרז.	מועד הגשת ההצעות נדחה ליום 30.6.2024 בשעה 12:00.
18	כרך ב חלק 1 - מידע והוראות למשתתפים במכרז	תנאי סף		עד כה לא קיבלנו התייחסות לאף אחת מהשאלות שהוגשו על ידנו. אנא מכס התייחסו כדי שנוכל לדעת אם ביכולתנו לגשת למכרז, זמן ההגשה מתקצר. היקפי ביצוע: אנו סבורים כי 7 מיליון ש"ח לפרויקט אחד הינו תנאי מגביל שאינו קשור בהכרח למיומנות ונסיון המציע בהתקנת ציוד מסוג זה. חברתינו עתירת ניסיון, בכל הקשור לעבודות התקנה בקרה ואינטגרציה במאות פרויקטים עם כל מרכיבי הציוד שנזכרו. אספקת ציוד למט"ש יכולה להסתכם במכירה נטו ללא אינטגרציה כלל. אנו מבקשים לפיכך לאשר תנאי סף של היקף ביצוע של 3.5 מלש"ח לפרויקט בודד.	יובהר: התאגיד ענה על כל השאלות שהוגשו עד כה. תשובות הבהרה מפורסמים באתר התאגיד למכרז זה. הבקשה נדחית – אין שינוי בתנאי הסף
19	כללי			אנו מבקשים הארכת זמן של 6 שבועות ללו"ז ההגשה, בכדי לאפשר הכנת כל המסמכים בהתאם לדרישות המכרז, לרבות, שרטוטים, רשימות וציוד רב של ספקי משנה.	מועד הגשת ההצעות נדחה ליום 30.6.2024 בשעה 12:00.

מס"ד	מסמך/נספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף	מס' עמוד	נוסח השאלה	תשובה
20	כרך ב- חלק 3	1.6	4	זמן התראה לאספקת ציודים – זמני הייצור של חלק מהציודים הינו ארוך (6-8 חודשים) ובנוסף יש לקחת בחשבון את זמן השילוח והאספקה לאתר, לכן, אנו מבקשים להאריך את זמן ההתראה ל 50 שבועות כדי לעמוד בלוחות הזמנים של האספקה.	הבקשה מתקבלת.
21	כרך ב- חלק 3	1.7	4	איזו תוכנת ניהול פרויקטים משמשת את הפרוייקט?	כיום התאגיד מנהל את הפרויקטים באמצעות תוכנת "מקסווב". אך יובהר כי הזוכה יידרש לעבוד למול כל תוכנה שהתאגיד ישתמש בה בעתיד (ככל שזה ישתנה).
22	כרך ב- חלק 3	פרק 4, סעיף 2.1	22	אנו מבקשים לשנות את התנאי לכך שהספק/קבלן מעסיק במשרה מלאה 8 עובדים (במקום 10) במהלך השלוש שנים החשבונאיות האחרונות.	הבקשה מתקבלת.

מסמך זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנו להצעתם

שם המציע: _____

חתימת המציע: _____

תאריך: _____